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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO

El presente proyecto tiene como objeto la adecuacién y pavimentacion
del cami de Trullet y I'accés al mas de Ganxo, en la zona Mas d"Abad, para
mejorar el transito a través de él, por lo que se requiere pavimentar su trazado

a lo largo del término municipal.

El presente proyecto pretende _evaluar el coste de las actuaciones que se

proponen con el fin de habilitar parte de los fondos necesarios para su

ejecucion mediante subvencién al amparo de la Excma Diputaciéon de

Castellon.

2. PROMOTOR

Nombre: EXCMO. AJUNTAMENT DE LES COVES DE VINROMA
Direccion: C/ PLAZA ESPANA N° 19, LES COVES DE VINROMA
C.I.F.: P1205000A

3. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

Los trabajos a realizar son los siguientes:

* Despeje y desbroce del camino a pavimentar.

* Aportaciéon de tierras, estabilizacidon de la zona con tierras de préstamo y
compactacion con zahorras.

* Pavimentacidn de camino de Trullet con una longitud de 552 m. y una
media de ancho de 3.30 m.

* Pavimentacion de camino de |I'accés al Mas de Ganxo con una longitud de

55 m. y una media de ancho de 3.30 m.




4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVADE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista debera cumpilir la totalidad de la normativa que en el &mbito
de la seguridad y salud desarrolla la legislacidon vigente y que es de obligado
cumplimiento, al igual que aquellas que pudieran promulgarse durante el

transcurso de las actuaciones.

5. PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion previsto para las obras descritas es de 3 meses, que

se contara a partir de la fecha del acta de replanteo de las obras.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material de la obra asciende a 19.923°30 €
(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI TRES CON TREINTA CENTIMOS DE EURO)
Al sumar el 13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el 18% de
IVA resulta un presupuesto de ejecucidn por contrata de 27.976’30 €
(VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS
DE EURO).

7. CONCLUSION

Con esta exposicidn, los anexos, y la documentacion grafica, el técnico
que suscribe es del parecer que queda suficientemente detallado el presente

Proyecto.

Les Coves de Vinroma, Julio de 2010

El Arquitecto

Fdo. D. Jorge Gomez Melia




CALCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS

ANEJO DE CALCULO COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS

FORMULA: Pn=(1+K/100)xCd

Donde :  Pn = Costes de Ejecucion Material

Cd = Coste Indirecto de la unidad de obra correspondiente

K = Porcentaje de costes indirectos = K1+K 2

K1 =% de la relacion entre costes indirectos y directos

K2 = % imprevistos sobre costes indirectos

COSTE DIRECTO PREVISTO (En uds. de Euros)

Coste directo, Cd = 19.343 Euro
COSTE INDIRECTO PREVISTO (En uds. de Euros)

Instalaciones de obra 58
Proteccion individual propia de cada uno de los

oficios o unidad de obra 77
Ingeniero 63
Ingeniero Técnico 126
Administraciéon 63
Coste indirecto, Ci 387 Euro

COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS

K1=100xCi/Cd= 2 %
K2 (obra terrestre) = 1 %
Coeficiente "K"=K1 + K2 = 3 %

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (En uds. de Euros)

PEM = (1 + 3 /100) x 19.343 =

19.923,30 Euro




RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

A) Presupuesto Ejecucion Material..................... 19.923,30 €
B) 13% Gastos Generales.............covevveiieiniinennnn. 2.590,03 €
C) 6% Beneficio Industrial.............c.cccooeeiveninnnn. 1.195,40 €
D) SUMA (A+B+C)...viiiiiiiiiiiiee e e e 23.708,73 €
E) 18% IVASObre D..........coooviiiiiie e, 4.267,57 €
Presupuesto de Ejecucion por Contrata............. 27.976,30 €
F) Honorarios de Direccién de Obra.................. 600,00 €
G) 18% SObre F....c.covviiiiic 108,00 €
SUMA . 708,00 €
H) Honorarios Direccién Ejecucioén Obra............ 600,00 €
1) 18% SOBre H...ooov i e 108,00 €
SUM A . e 708,00 €
J) Honorarios Coordinacién Segy Sal................. 515,00 €
K)18 % IVAsObre J.........ccooviiiii i, 92,70 €
SUMA . et e 607,70 €
Total hoNOrarios..........cvvviiiii e 2.023,70 €
TOTAL PRESUPUESTO......cciiiiiiiiie et e e 30.000,00 €

Importa el presente presupuesto a la cantidad de
TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €)

Honorarios de Redaccién Proyecto................ 1.200,00 €
18% IVA SODIe ... 216,00 €
Honorarios Redaccion Estudio S. y S. ............. 350,00 €
18 % SOBIE vt 63,00 €
Total honorarios..........cocoo i 1.829,00 €

Les Coves de Vinroma, Julio de 2010

El Arquitecto

Fdo. D. Jorge Gomez Melia




ESTUDIO GEOTECNICO

Se han visitado los terrenos donde se va a realizar la obra proyectaday se

es conocedor de los mismos.

El terreno es apto y de buena calidad para realizar la obra proyectada.

A escasa profundidad aparecen unas gravas cementadas, lo que da una
capacidad al terreno de una resistencia no menor de 2 Kg/cmz2 en ningln caso,

y es extrailo encontrar franjas de terreno con poca calidad para las obras que se

pretenden realizar.

Les Coves de Vinroma, Julio de 2010

El Arquitecto

_—;.J\T—%;_

Jorge GOmez Melia




PROYECTO DE ADECUACION Y PAVIMENTACION DEL CAMI DE TRULLET Y L"”ACCES AL MAS DE GANXO.

PLIEGO DE CONDICIONES

CUEVAS DE VINROMA (CASTELLON)




PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto
de caracteristicas que deberan cumplir los materiales empleados en la
construccioén, asi como las técnicas de su colocacion en la obra y las que
deberan mandar en la ejecucion de cualquier tipo de instalaciones y
obras accesorias y dependientes. Para cualquier tipo de especificacion
no incluida en este Pliego se tendrd en cuenta lo que indique la
normativa mencionada en el apartado 1.16. y en los Pliegos Técnicos
Particulares.

1.- CONDICIONES GENERALES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Documentos del proyecto.

Obligaciones del contratista.

Cumplimiento de las disposiciones vigentes.
Indemnizaciones por cuenta del Contratista.
Gastos a cargo del Contratista.

Replanteo de las Obras.

Materiales.

Desvios provisionales.

Vertederos.

Explosivos.

Servidumbres y servicios afectados.

Precios unitarios.

Partidas alzadas.

Plazo de garantia.

Conservacion de las Obras.

Disposiciones aplicables.

Existencia de trafico durante la ejecucion de las Obras.
Interferencia con otros Contratistas.
Existencia de servidumbres y servicios enterrados.
Desviacion de servicios.

Medidas de orden y seguridad.

Abono de unidades de obra.

Control de unidades de obra




Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendran
vigencia mientras no sean modificadas por las Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto, en caso de incluirse dicho Documento.

El Contratista serd, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse
de no obtener la suficiente informacion directa, que rectifique o ratifique
la contenida en los documentos informativos del Proyecto.

Si hubiese contradiccion entre los Planos y las Prescripciones Técnicas
Particulares, en el caso de incluirse estas como documentacion que
complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo que se
ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso,
ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas
Generales.

Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los
Planos, o viceversa, debera ejecutarse como si hubiera estado expuesto
en ambos documentos, siempre que, a criterio del Director, queden
suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas
tengan precio en el Contrato.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista designara a su “Delegado de obra”, en las condiciones
gue determinan las clausulas 5 y 6 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales, para la Contratacion de obras del Estado.

En relaciéon a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo
se regira por lo que disponen las clausulas 7, 8 y 9 del mencionado
“Pliego de Clausulas Administrativas Generales”. EI Contratista esta
obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometié
a dedicar en la licitacion. El personal del Contratista colaborara con el
Director, y la Direccién, para el normal cumplimiento de sus funciones.

1.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES

Le regiran por lo que se estipula en las clausulas 11, 16, 17 y 19 del
“Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.

Asimismo, se cumpliran los requisitos vigentes para el almacenaje y la
utilizacion de explosivos, carburantes, prevencion de incendios, etc. y se
ajustara a lo seflalado en el Cddigo de Circulaciéon, Reglamento de la
Policia y conservacion de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidn, y a todas las disposiciones vigentes que sean de aplicacion en
aquellos trabajos que, directa o indirectamente, sean necesarios para el
cumplimiento del Contrato.




1.4.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA

El Contratista se regird por lo que disponga el articulo 134 del
Reglamento General de Contratacion del Estado y la clausula 12 del
“Pliego de Clausulas Administrativas Generales”.

Particularmente, el Contratista debera reparar, a su cargo, los servicios
publicos o privados que se estropeen, indemnizando a las personas o
propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista adoptara las
medidas necesarias a fin de evitar la contaminacién de rios, lagos y
depdsitos de agua asi como del medio ambiente, por la accién de
combustibles, aceites, ligantes, humos, etc., y sera responsable de los
desperfectos y perjuicios que se puedan causar.

El Contratista debera mantener durante la ejecucion de la obra, y
rehacer cuando esta finalice, las servidumbres afectadas, segun
establece la clausula 20 del mencionado “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos
necesarios para tal fin.

1.5.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Ademas de los gastos y tasas, que se nombran en las clausulas 13 y 38
del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales”, seran a cargo del
Contratista si no se prevé explicitamente lo contrario, l0s siguientes gastos:

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria.

- Gastos de construccion y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares, instalaciones, herramientas, etc.

- Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depodsito de
magquinaria y materiales.

- Gastos de proteccion del almacenaje y de la propia obra contra todo
deterioro.

- Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y de energia eléctrica necesarios para la ejecucion
de las obras, asi como de los derechos, tasas o impuestos de toma,
contadores, etc.

- Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones
temporales; gastos de explotacion y utilizacion de préstamos, canteras,
cauces y vertederos.

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuacion de restos de
limpieza general de la obra y de zonas confrontadas afectadas por las
obras, etc.

- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecucion, excepto
los que corresponden a Expropiaciones y Servicios afectados.




- Gastos ocasionados por el suministro y colocaciéon de los carteles
anunciadores de la obra.

- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerard incluido
en los precios unitarios contratados.

1.6.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Contratista realizard todos los replanteos parciales que sean
necesarios para la correcta ejecucion de las obras, los cuales deben ser
aprobados por la Direccion. Debera también materializar, sobre el
terreno, todos los puntos de detalle, que la Direccidn considere
necesarios para la finalizacién exacta, en planta y peffil, de las diferentes
unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para
estos trabajos, irAn a cargo del Contratista.

1.7.- MATERIALES

Ademas de lo que se dispone en las clausulas 15, 34, 35, 36 y 37 del
“Pliego de Clausulas Administrativas Generales”, deberan observarse las
siguientes prescripciones:

Si las procedencias de los materiales estuvieran fijadas en los
documentos contractuales, el Contratista debera utilizar,
obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorizacidon explicita del
Director de la obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Administracién,
cambiar aquel origen o procedencia, el Contratista se regira por lo que
dispone la clausula 60 del “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales”.

Si por no cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan
materiales procedentes de la explanacién, préstamos y canteras, que
figuren como utilizables solamente en los documentos informativos, El
Contratista tendra la obligacibn de aportar otros materiales, que
cumplan las Prescripciones, sin que, por este motivo, tenga derecho a un
nuevo precio unitario.

El Contratista obtendra, a su cargo, la autorizacidn para el uso de
préstamos, yendo, también, a su cargo todos los gastos, canones e
indemnizaciones, etc., que se presenten.

El Contratista notificara a la Direccion de la Obra, con suficiente
antelacion, las procedencias de los materiales que se propone utilizar,
aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se refiere a la
cantidad como a la calidad.

En ningln caso podran usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya
procedencia no haya sido aprobada por el Director.




1.8.- DESVIOS PROVISIONALES

El Contratista ejecutara o acondicionara, en el momento oportuno, las
carreteras, caminos y accesos provisionales para los desvios que
impongan las obras, en relacion con el trafico general y los accesos de
los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con
las instrucciones que reciba de la Direccion.

Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas
obras provisionales, cumpliran todas las prescripciones del presente
Pliego, como si fuesen obras definitivas.

Estas obras deberan ser abonadas, salvo que en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares se diga expresamente lo contrario, es
decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo figuren en el
Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas segun precios
de Contrato.

Si estos desvios no fuesen estrictamente necesarios para la ejecucion
normal de las obras, a criterio de la Direccidn, no deberan abonarse, y en
este caso, serd conveniencia del Contratista facilitar o acelerar la
ejecucion de las obras.

Tampoco deberan abonarse los caminos de obra, tales como accesos,
subidas, puentes provisionales, etc., necesarios para la circulacion interior
de la obra, para el transporte de los materiales, para accesos y
circulacion del personal de la Administracion, o para las visitas de obra. A
pesar de todo, el Contratista debera mantener los caminos de obra
mencionados y accesos en buenas condiciones de circulacion.

La conservacion, durante el plazo de utilizacion de estas obras
provisionales, sera a cargo del Contratista.

1.9.- VERTEDEROS

Salvo manifestacion contraria expresada en el Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares, la localizacion de los vertederos, asi como los
gastos derivados de su utilizacion, correran a cargo del Contratista.

Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista
en la justificacion del precio unitario, ni la omision de dicha justificacion
en la operacion de transporte al vertedero, seran causas suficientes para
alegar modificacién del precio unitario.




Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone
gue el material procedente de la excavacion ha de utilizarse para
realizar un terraplén, rellenos, etc, y la Direcciobn de Obra rechaza el
citado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el
Contratista debera transportar dicho material al vertedero sin ningun
derecho a abono complementario al correspondiente de la excavacion,
ni ha incrementar el precio del contrato por tener que emplear mayores
cantidades de material procedente de préstamos.

El Director de la Obra podra autorizar vertederos en las zonas bajas de
las parcelas, con la condicién de que los productos vertidos se extiendan
y compacten correctamente. Los gastos ocasionados por dicha
extension y compactaciéon correran a cuenta del Contratista por
considerarse incluido en los precios unitarios.

1.10.- EXPLOSIVOS

La adquisicion, transporte, almacenaje, conservacion, manipulacion y
utiizacion de mechas, detonadores y explosivos se regird por las
disposiciones vigentes al efecto, completadas con las instrucciones que
figuren en el Proyecto o dicte la Direccién de Obra.

IrA a cargo del Contratista la obtenciéon de permisos, licencias para la
utilizacion de estos medios, asi como el pago de los gastos que los
mencionados permisos comporten.

El Contratista estard obligado al cumplimiento estricto de todas las
normas existentes en materia de explosivos y de ejecucién de voladuras.

La Direccidn podra prohibir la utilizacidn de voladuras o determinados
métodos que considere peligrosos, aunque la autorizaciéon de los
métodos utilizados no libra al Contratista de la responsabilidad de los
dafnos causados.

El Contratista suministrara y colocara las sefiales necesarias para advertir
al publico de su trabajo con explosivos. Cuyo emplazamiento y estado de
conservacion garantizaran, en cualquier momento, su perfecta
visibilidad.

En todo caso, el Contratista serd responsable de los dafios que se
deriven de la utilizaciéon de explosivos.




1.11.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS

En relacion a las servidumbres existentes, el Contratista se regira por lo
que estipula la clausula 20 del “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres
relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan
definidas en los Planos del Proyecto.

Los objetos afectados seran trasladados o retirados por las Compaifiias y
Organismos correspondientes.

A pesar de todo, el Contratista tendra la obligacidon de realizar los
trabajos necesarios para la localizacién, proteccibn o desvio, en
cualquier caso, de los servicios afectados de poca importancia, que la
Direccion considere conveniente para la mejora del desarrollo de las
obras, si bien, estos trabajos le seran abonados, ya sea con cargo a las
partidas alzadas existentes al efecto en el Presupuesto o por unidades de
obra, con aplicaciéon de los precios del Cuadro n° 1. En cuyo defecto, el
Contratista se regira por lo que establece la clausula 60 del “Pliego de
Clausulas Administrativas Generales”.

1.12.- PRECIOS UNITARIOS

El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios n° 1,
sera el que se aplicara en las mediciones para obtener el importe de
Ejecucion Material de cada unidad de obra.

Complementariamente a lo que se prescribe en la clausula 51 del
“Pliego de Clausulas Administrativas Generales”, los precios unitarios que
figuran en el Cuadro de Precios n° 1 incluyen siempre, salvo prescripcion
expresa en contra de un documento contractual: suministro (incluso
derechos de patente, canon de extraccion, etc.), transporte,
manipulacion y utilizacién de todos los materiales usados en la ejecucién
de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra,
maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o
accidentales, necesarias para acabar la unidad correspondiente, y los
costes indirectos.

La descomposicidn de los precios unitarios que figura en el Cuadro de
Precios n° 2 es de aplicaciobn exclusiva a las unidades de obra
incompletas; el Contratista no podrad reclamar modificacion de los
precios en letra del Cuadro n° 1, para las unidades totalmente
ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposicion que figura en el
Cuadro de precios n° 2. En la cabecera de ambos Cuadros de Precios
figura una advertencia al efecto.




Incluso en la justificacion del precio unitario que aparece en el
correspondiente  Anexo de la Memoria, se utilizan hipo6tesis no
coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de
obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y
tipo de los materiales basicos; procedencia o distancias de transporte,
nuamero y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de
obra; dosificacion, cantidad de materiales, proporciéon de diferentes
componentes o diferentes precios auxiliares, etc.) Los costes
mencionados no podran argumentarse como base para la modificaciéon
del correspondiente precio unitario, ya que los costos se han fijado al
objeto de justificar el importe del precio unitario, y estan contenidos en un
documento fundamentalmente informativo.

La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar
cada unidad de obra, que figura en los correspondientes Articulos del
presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la mejor
comprension de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por
este motivo, las operaciones o0 materiales no relacionados, pero
necesarios para ejecutar la unidad de obra en su totalidad, forman parte
de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio
unitario correspondiente.

1.13.- PARTIDAS ALZADAS

Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones
Técnicas Particulares, en los Cuadros de Precios, o en los Presupuestos
Parciales o Generales, se pagaran integramente al Contratista, una vez
realizados los trabajos a los cuales corresponden.

Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo
estipulado en la clausula 52 del “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios n° 1 y, en su
defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificacién de Precios.

En el caso de abono “segun factura”, el Contratista tendra en cuenta,
en el calculo de su oferta econdmica, los gastos correspondientes a
pagos para la Administracion, ya que se abonara Unicamente el importe
de las facturas.

1.14.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra sera de un (1) afio contado a partir de la

Recepcion Provisional, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente este plazo.




Este plazo abarcara todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato
(obra principal, balizamiento, sefializacién y barreras, plantaciones,
alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.)

En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regira por lo que
dispone el articulo 171 del Reglamento General de Contratacion del
Estado.

1.15.- CONSERVACION DE LAS OBRAS

Se define como conservacion de la obra, los trabajos de limpieza,
acabados, mantenimiento, reparacion y todos aquellos trabajos que
sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de
funcionamiento. Dicha conservacion se extiende a todas las obras
ejecutadas sobre el mismo contrato (obra principal, balizamiento,
sefializacion y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas,
edificaciones, obras auxiliares, etc.).

Ademas de lo que se prescribe en el presente Articulo, el Contratista se
regird por lo que se dispone en la clausula 22 del “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales”.

El presente Articulo sera de aplicaciéon desde la orden de inicio de las
obras hasta la recepcién definitiva. Todos los gastos originados por este
concepto seran a cuenta del Contratista.

También serdn a cargo del Contratista la reposicion de elementos que
se hayan deteriorado o que hayan sido objeto de robo. El Contratista
debera tener en cuenta, en el calculo de sus proposiciones econdémicas,
los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los
seguros que sean convenientes.

1.16.- DISPOSICIONES APLICABLES
Ademas de las disposiciones mencionadas explicitamente en los

Articulos del presente Pliego, seran de aplicacion las disposiciones
siguientes:

- Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Publicas.
- Reglamento General de Contratacion del Estado aprobado por

Decreto 3410/1995 de 25 de Noviembre, en lo que no se oponga a la Ley
antes citada.

- Piego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de
31 de Diciembre.




- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Econédmicas que
se establecen para la contratacion de estas obras.

- Pliego de Condiciones para la recepcion de conglomerantes
hidraulicas, aprobado por Orden de Presidencia de Gobierno de 9 de
Abril de 1964.

- Pliego General de Condiciones para la recepcion de yesos y
escayolas, en las obras de construccion, aprobado por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 31-5-85. (B.O.E. de 10-6-85)

- Instruccion EH-91 para el proyecto y la ejecucion de obras de
hormigén en masa o armado, aprobada por Reales Decretos 2868/1980
de 17-10-80, 2252/1982 de 24-7-82, 824/1988 de 15-7-88 y 1039/1991 de 21-
6-91.

- Instruccion relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de
puentes de carreteras, aprobada por Orden del Ministerio de Obras
Publicas de 28 de Febrero de 1972 (B.O.E. n. 113 de 11 de Mayo de 1972).

- Instruccion H.A. 61 para estructuras de hormigbn armado e
Instruccion E.M. 62 para estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja
de la Construcciéon y del Cemento, en aquellos puntos no especificados
en el presente Pliego o en las Instrucciones Oficiales.

- Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes
Ministeriales, Normas UNE mencionadas en los documentos contractuales
y, complementariamente, el resto de las Normas UNE.

- Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo.
Normas DIN, ASTM y otras normas vigentes en otros paises, siempre que se
mencionen en un documento contractual.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, aprobado por
Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre.

- Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. Decreto
3151/68 de 28 de Noviembre.

- Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantias de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion aprobado
por Real Decreto 3275/1982 de 12-11-82.

- Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto
1812/1994 de 2 de Septiembre.




- Cddigo de circulacion vigente.

- Decreto 3650/1970 de 19-12-1970 de férmulas tipo de revisidon de
precios.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
carreteras y Puentes del M.O.P. de 2 de Julio de 1976. (B.O.E. 7-7-1976) (Ar.
1308).

- Normas para ejecucion de Obras de abastecimiento de aguas,
Decreto de Obras Publicas 17-5-1940. (B.O.E. 12-7-1940).

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direcciéon General de
Arquitectura de 1960.

- Instruccion para la recepcion de cementos RC-93 aprobada por
Real Decreto 823/1993 de 28-5-93.

- Pliego General de Condiciones para la fabricacion, transporte y
montaje de tuberias de hormigdén de la Asociacion Técnica de Derivados
del Cemento.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de agua. Orden del Ministerio de Obras Publicas de 28-7-
1974.B.O.E. 2y 3-10-1974.

- Normas Tecnoldgicas de la edificacion.

- NBE-FL-90. Muros resistentes de fabrica de ladrillo aprobada por
Real Decreto 1723/1990 de 20-12-90.

- Normas Basicas de la Edificaciéon (NBE/MV).
- Ordenanzas Municipales.
- La legislacion que sustituya, modifique o complete las

disposiciones mencionadas y la nueva legislacion aplicable que se
promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del
Contrato.

En caso de contradiccidn o simple complementacion de diversas
normas, se tendra en cuenta, en todo momento, las condiciones mas
restrictivas.




1.17.- EXISTENCIA DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en
servicio durante la ejecuciobn de las Obras, no ser& motivo de
reclamaciéon econémica por parte del Contratista.

El Contratista programara la ejecucién de las Obras de manera que las
interferencias sean minimas y, si es preciso, construira los desvios
provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de incremento
del precio del Contrato.

Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la
conservacion de los mencionados viales de servicio, se consideraran
incluidos en los precios del Contrato, y en ningln momento podran ser
objeto de reclamacion. En el caso de que lo anteriormente dicho
impligue la necesidad de ejecutar determinadas partes de las Obras por
fases, éstas seran definidas por la Direccidon de las Obras, y el posible
coste adicional se considerara incluido en los precios unitarios, como en
el apartado anterior.

1.18.- INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista programara los trabajos de forma que, durante el periodo
de ejecucion de las Obras, sea posible realizar trabajos de Jardineria,
Obras Complementarias, como pueden ser la ejecucidon de redes
eléctricas, telefénicas u otros trabajos. En este caso el Contratista,
cumplira las érdenes de la Direccion, referentes a la ejecucion de las
obras, por fases, que marcara la Direccidon de las obras, a fin de delimitar
zonas con determinadas unidades de obra totalmente acabadas, con el
fin de encauzar Ilos trabajos complementarios mencionados
anteriormente.

Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o
incrementos de coste, debidos a la mencionada ejecucion por fases, se
consideraran incluidos en los precios del Contrato, y no podran ser, en
ningln momento, objeto de reclamacion.

1.19.- EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en
presencia de servidumbres de cualquier tipo, o de servicios existentes que
sea necesario respetar, o bien cuando proceda la ejecucion simultanea
de las Obras y la sustituciobn o reposicidon de servicios afectados, el
Contratista estara obligado a utilizar los medios adecuados para la
realizacidon de los trabajos, de forma que se evite la posible interferencia y
riesgo de cualquier tipo.




El Contratista solicitard, a las distintas entidades suministradoras o
propietarios de Servicios, planos de definicién de la posicion de dichos
servicios, y localizara y descubrira las tuberias de servicios enterrados
mediante trabajos de ejecucibn manual. Los gastos originados o las
disminuciones de rendimiento originadas se consideraran incluidas en los
precios unitarios, y no podran ser objeto de reclamacion.

1.20.- DESVIO DE SERVICIOS

Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basandose en los
planos y datos de que disponga, o mediante la visita a los servicios si es
factible, debera estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e
instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los
trabajos para no estropearlos, y sefialar aquellos, que, en ultima instancia,
considere necesario modificar.

Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitara de la Empresa y
Organismos correspondientes, la modificacibn de estas instalaciones.
Estas operaciones se pagaran mediante factura. En el caso de existir una
partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendra en
cuenta, en el calculo de su oferta econdmica, los gastos
correspondientes a pagos para la Administracion, ya que se abonara
Unicamente el importe de las facturas.

A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas
interesadas solicitan la colaboraciéon del Contratista, este debera prestar
la ayuda necesaria.

1.21.- MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD

El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y
seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los trabajos.

En cualquier caso, el constructor sera uUnica y exclusivamente el
responsable, durante la ejecucion de las obras de todos los accidentes o
perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlo a otras personas o
Entidades.

Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de
Seguridad e Higiene de Ila obra en aplicacion del estudio
correspondiente y disponer en todo caso la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observacia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.




1.22.- ABONO DE UNIDADES DE OBRA

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de
abonarlos, de acuerdo con el Cuadro de Precios n° 1, se entendera que
se refieren a unidades de obra totalmente acabadas.

En el calculo de la proposicibn econémica, debera tenerse en cuenta
gue cualquier material o trabajo necesario para el correcto acabado de
la unidad de obra, o para asegurar el perfecto funcionamiento de la
unidad ejecutada en relacion con el resto de obra realizada, se
considerara incluido en los precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser
objeto de sobreprecio.

La ocasional omision de los elementos mencionados en los Documentos
del Proyecto no podra ser objeto de reclamacién, ni de precio
contradictorio por considerarlos expresamente incluidos en los precios del
Contrato.

Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como
necesarios y de cumplimiento obligatorio en la normativa relacionada en
el apartado 1.16.

1.23.- CONTROL DE UNIDADES DE OBRA

La Direccidn de la obra solicitara a los laboratorios homologados
presupuestos sobre control de calidad de las unidades de obra,
escogiendo el que sea mas idoneo para las condiciones de la obra.

El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correra a cargo del
Contratista, segun la clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado. El resto, si es preciso,
sera abonado por el Promotor.

El laboratorio encargado del control de la obra realizara todos los
ensayos del programa, previa solicitud de la Direcciéon Facultativa de las
obras, de acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento.

1) A criterio de la Direcciéon Facultativa se podra ampliar o reducir el
numero de controles que se abonaran, a partir de los precios unitarios
aceptados.

2) Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultdneamente a la
Direccion de las obras y a la Empresa Constructora. En caso de resultados
negativos, se avanzara la comunicacion telefénicamente, con el fin de
tomar las medidas necesarias con urgencia.




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

Definicién y tipos de explanada.

La explanada es la superficie de acabado del terraplén o excavacion. Sobre ella se
dispone el firme (subbase, base) y encima de este el pavimento (capas intermedias y de
rodadura).

Las caracteristicas geotécnicas minimas a determinar en los 50 cm de profundidad a partir
de dicha superficie, y que caracterizan su comportamiento son:

= Analisis granulométrico.

- Limites de Atterberg.

e C.B.R.

= Situacion del nivel freatico.

Los terraplenes se compactan por capas de 20-25 cm de espesor, al 90 % PM (suelos
coherentes) y 95% P.M. (suelos no coherentes), debiendo alcanzar en los dltimos 50 cm del
terraplén el 95% PM y el 100% PM respectivamente.

La humedad de puesta en obra de las tierras del coronamiento del terraplén (50 cm) sera
h=<H+2 siendo:

h= humedad de puesta en obra.

H= humedad 6ptima determinada en el ensayo PM.

La superficie de la explanada debe quedar en cualquier caso a mas de 60 cm sobre el
nivel mas alto previsible de la capa freatica. En caso contrario, deberan establecerse los
drenajes adecuados para rebajar el nivel freatico a dicho valor.

Los materiales a utilizar en explanadas se especifican en el PPTG-PG3 , teniendo la
designacion y caracteristicas siguientes:

0 Suelo tolerable.

Contenido en peso de piedras de diametro maximo superior a 15 cm sera inferior al 25%.
LL < 40.

Densidad maxima Proctor Normal 1,45 kg/dms.

CBR >3.

Materia organica <2%.

1 Suelo adecuado. (Utilizado habitualmente).
Piedras diametro maximo menor 10 cm.
Cernido por el tamiz numero 200 35% en peso.
LL <40

Densidad Maxima Proctor normal 1,75 kg./dm3
CBR >5

Materia organica < 1%

2 Suelo seleccionado.

Piedras diametro maximo _8 cm.

Cernido por el tamiz numero 200, 25% en peso.
LL<30eIP <10

CBR >10

Sin materia organica.

S-EST 1 Suelo estabilizado in situ con cemento o cal.
CBR >5.
Dosificacion _ 2% cemento o cal.




S-EST 2 Suelo adecuado estabilizado in situ con cemento o cal.
CBR > 10.
Dosificacion _ 3% cemento o cal

S-EST 3 Suelo adecuado estabilizado in situ con cemento (suelo-cemento).
Resistencia a compresion 15 kg./cmz. (7 dias).

SUB-BASES Y BASES

Conforme a la Instruccion 6.1. y 6.2.-IC y el pliego PG4 las sub-bases y bases se clasifican
en:;

Sub-base granular.

Base granular (zahorra artificial).

Sub-base de suelo-cemento.

Base bituminosa (gruesa o abierta).

Base grava-cemento.

Sub-base granular.

Capa de material granular entre la base del firme y la explanada, constituida por aridos
naturales o procedentes de trituracion de piedras de cantera o grava natural, suelos
seleccionados que no tengan arcilla ni margas (el sablén solo podra utilizarse para trafico
ligero T4).

Las juntas de las capas sucesivas no deben superponerse sino desplazarse unos 15 cm.
Como regla practica para obtener el espesor compactado deseado extender 1,25 veces
el espesor de proyecto o bien 25 kg de mezcla por cm y metro cuadrado.

El material se prepara en central, extendiéndose con un grueso minimo de 20 cm,
humedad H-0.5< h<H. Se compacta en una sola tongada hasta alcanzar el 97% PM, lo
gue ha de conseguirse antes de las tres horas de la extension.

Se realizara el curado con riego asfaltico, que tendra caracter de riego de imprimacion,
antes de las 12h. de acabada la compactacién, prohibiéndose la circulacién durante los
tres dias siguientes a la ejecucion. Si el arido es siliceo, el riego sera ECL-1 y si es calizo EAL-
1.

Las capas que completan el frme no se colocaran antes de siete dias.

Ademas del betun asfaltico existen los siguientes ligantes bituminosos:

Betun asfaltico fluidificado (“Cutbacks”).

Resultante de incorporar a un betan, fracciones liquidas mas o menos volaties
procedentes de la destilacion del petroleo.

Su caracteristica es el de curado: rapido, medio o lento.

Emulsién asfaltica.

Suspensidn de particulas de asfalto en agua y un agente emulsionante, que puede ser
aniénico (determina que la superficie de las gotas de asfalto tengan carga negativa) o
catiénico (determina que la superficie de las gotas de asfalto tengan carga positiva).

Se produce la “rotura” de la emulsion cuando se unen las gotas de asfalto.

La emulsion asfaltica catidnica (carga superficial positiva) se utiliza cuando el arido es
siiceo (carga superficial negativa), y la anidnica (carga superficial negativa) cuando el
arido es calizo (carga superficial positiva).




PAVIMENTOS DE CALZADAS

« Pavimento flexible.

El pavimento esta constituido por capa intermedia y capa de rodadura.

El aglomerado en caliente utiliza un ligante bituminoso viscoso, mientras que el
aglomerado en frio utiliza betdn fluidificado. Empleandose el primero para todo tipo de
trafico, mientras el segundo sélo es adecuado para trafico medio bajo (T3) y ligero (T4).
Para el trafico pesado (T1) y medio alto (T2), cualquiera que sea el grupo estructural: base
granular, base bituminosa, base grava-cemento. Para capa intermedia la mezcla es de
tipo G (gruesa) y para la capa de rodadura del tipo D (densa) o S (semidensa); siendo el
tamafio maximo del arido funcion del grueso de la capa a compactar, asi:

Diametro maximo arido Grueso capa a compactar
12 e 4 cm.
20 4<e 6cCm.
25 e>6cm.
26

El tipo de betin asfaltico es funcién de la zona climatica y la categoria de trafico, asi para
zona climatica media.

Categoria de trafico Tipo betdn asfaltico
T1 40/50
T2 60/70
T3 60/70- 80/100
T4 80/100

Los riegos de adherencia se haran con betun fluidificado RC-0, RC-1, RC-2 o bien
emulsiones asfalticas EAR-1, ECR-1.

Los riegos de la imprimacion se haran con betin fluidificado MC-0, MC-1, MC-2, o bien
emulsiones asfalticas EAL-1 y ECL-1.

Las capas se extienden con pavimentadora y se compactan con apisonadora vibratoria
(por ejem. maquinas de 8 T compactan capas de 8 cm de aglomerado en caliente)
haciendo dos pasadas sin vibracion (temperatura aglomerado 130°C ) y cuatro pasadas
con vibracion ( temperatura aglomerado 105°C ) . Las pasadas de acabado se dan con
compactadora de trece ruedas neumaticas. La velocidad de las apisonadoras de llanta
metalica sera de 5 km/h y las neumaticas de 8 km/h debiendo invertir el sentido de su
marcha sin sacudidas.

La temperatura mas adecuada para la mezcla de aglomerados es aquella que la
viscosidad del asfalto ésta comprendida entre 75-150 SSF , correspondiendo a la mas alta
para aridos gruesos y la mas baja para aridos finos.

Los riegos de imprimacion seran de 0,8- 2 I/m2y los de adherencia de 0,2-0,6 I/m2,

La mezcla en frio deben extenderse en varias capas , cada una de ellas no debe ser
mayor de 1,5 veces el tamafio maximo del arido.

Las mezclas en calientes para tamafios maximos de arido superiores a 12 mm, pueden
extenderse en capas de hasta 7,5- 10 cm.

Las juntas de las capas sucesivas no deben superponerse sino desplazarse unos 15 cm.
Como regla practica para obtener el espesor compactado deseado extender 1,25 veces
el espesor de proyecto o bien 25 kg de mezcla por cm y metro cuadrado.

= Pavimento rigido.
La clase de hormigdn a emplear esta en funciéon de la categoria de trafico.

Para trafico 70 (Muy pesado), T1 (pesado), T2 (Medio alto); se utilizaran hormigones HP45 o
HP40.




Para trafico T3 (Medio bajo), T4 (ligero) ; se utilizaran hormigones HP40 o HP35.

En general, los pavimentos seran de hormigdébn en masa. En determinados casos
justificados podran emplearse pavimentos de hormigén armado con juntas para trafico:
TO, T1y T2; asi como de hormigén armado continuas para trafico T0.

= Tipos de juntas:

Juntas longitudinales de alabeo de hormigonado
Juntas transversales de contraccion de dilatacion de hormigonado

Juntas longitudinales de alabeo.

Para anchos de hormigonado superiores a 5 m se ejecutaran en fresco o serrado del
hormigén endurecido, con profundidad de corte de 1/3- 1/4 del espesor de la losa.

Para categorias de trafico 70, T1 y T2 se recomienda el tipo de junta por serrado con
cajeado de la ranura de 6-8 mm para recibir el material de sellado.

Juntas longitudinales de hormigonado.

Entre bandas contiguas podran ser a tope o de ranura y lengieta, se emplearan estas
Ultimas para categoria de trafico T0, T1 y T2, se realizara el cajeado y sellado como en el
caso anterior.

A lo largo de la junta es conveniente disponer transversalmente didmetro 12 de 0,80 m de
longitud a distancias de 1 m.

Juntas transversales de contraccion.

Podran ejecutarse en fresco o por serrado del hormigén endurecido con profundidad de
corte de 1/3- 1/4 del espesor de la losa. Segun la zona sea lluviosa o poco lluviosa se
procedera a un cajeado y sellado posterior o dejarse sin sellar, siempre que el ancho del
corte sea menor de 3,5 mm.

Las juntas sin pasadores seran sesgadas con inclinacion respecto al eje de la calzada de
6:1 de forma que la rueda izquierda de cada eje atraviese la junta antes de su derecha.
La separacion de juntas sera variable entre 4 y 6 m siguiendo el ritmo 4-5-4,5-6-5,5-4-6-5,5-
45,

Las juntas con pasadores para zonas lluviosas y trafico T0, T1 y T2 se realizaran cada 5 m
normales al eje de la calzada disponiendo a medio espesor diametros de 25 de 0,50 m de
longitud y separacién de 0,30 cm.

Juntas transversales de dilatacion.

Se dispondran en tramos de curvas de radio inferior a 200 m en cada extremo del tramo y
en su parte central si dista mas de 100 m; seran normales al eje y llevaran pasadores a
medio espesor de las caracteristicas ya citadas, pero de forma que permitan la dilatacion.
su espesor sera de 20 mm sellandose en una profundidad de 30 mm.

Juntas transversales de hormigonado.

En pavimentos de hormigdn en masa o armado seran de ranura y lenglieta.

En pavimentos continuos de hormigén armado disponer armaduras adicionales en el
tercio inferior del pavimento del mismo calibre y paralelas a las longitudinales simétricas a
la junta y de 1,50 m de longitud, las armaduras longitudinales se ataran a los transversales
de diametro 12 situadas a 0,30 y 0,60 m de la junta.




CATALOGO DE SECCIONES DE FIRMES. INSTRUCCION DE CARRETERAS 6.1y 2
de la Direcciéon General de Carreteras sobre secciones de firme. 1989.

Firmes de nueva construccion o reconstruccion total de firmes existentes.

Factores de dimensionamiento:

Categoria de trafico:

El periodo de servicio considerado es de 20 afios.

La estructura del firme es funcion del IMDp (Intensidad media diaria de vehiculos pesados
gue se prevea para el carril del proyecto en el afio de la puesta en servicio.

La instruccién define cinco categorias de trafico pesado en funcién de su IMDp.

T0 IMDp>2000
T1 2000> IMDp >800
T2 800 > IMDp >200
T3 200 > MDp > 50
T4 IMDp <50

Tipo de Explanada:
Se consideran tres tipos de explanada definidas principalmente por su indice CBR.

El 5< CBR <10
E2 10< CBR <20
E3 CBR >20

El indice CBR se determina segun la Norma NLT-111/78 en las condiciones mas
desfavorables de humedad y densidad que admite el Pliego de Condiciones Particulares.
Se recomienda realizar un ensayo de identificacion por hectometro, donde la explanada
este constituida por terreno natural, y al menos una determinacion por cada tipo de suelo
de la explanada.

Materiales de la seccion del firme.(Ver tabla 4 catalogo secciones de firmes).

PAVIMENTOS DE ACERA LIGEROS PARA PEATONES O TRANSITO
RESTRINGIDO

< Pavimento de aceras.

El bordillo de hormigdn con doble capa granitica o de piedra granitica o caliza se recibe
con mortero de C.P. sobre cama de hormigdn H-150 de 15 cm de espesor y 60 cm de
anchura arriftonando su trasdos y procediéndose finalmente al rejuntado de juntas.

La loseta de rigola blanca de 20 x 20 x 8 cm se recibe con mortero de C.P. sobre cama de
hormigén H-150 de 20 cm de espesor.

La baldosa de cemento comprimido de 20 x 20 x 2,5/4 cm o0 25 x 25 x 2,5/4 cm se recibe
con mortero de C.P. colocado a la “estesa” o “truc de maceta” sobre solera de hormigdén
H-150 de 10 cm de espesor asentada en terreno con grado de compactacion de 90% PM.
En los vados la solera sera de hormigén de H-150 con un espesor de 20 cm y la baldosa de
cemento comprimido de 4 cm




« Pavimento de estacionamiento.

Solera de hormigén H-200 de 20 cm de espesor acabado rayado, o solera de hormigon H-
150 de 20 a 15 cm de espesor y adoquin de 8 a 10 cm (pieza quebrada o curvilinea con
encajes) asentado sobre 6,5 cm de arena que, una vez compactada, se reduce a 5 cm,
llenandose las juntas con arena fina.

= Pavimento peatonal con trafico atenuado de vehiculos.

Pavimento de cantos rodados.

Sub-base de sablén o zahorras compactadas al 95% PM, solera de hormigdén H-150 de 15
a 20 cm de espesor incrustando en la misma cantos rodados de 50 a 100 mm y
terminando con la e x tensidn entre los cantos rodados humedecidos de mortero seco 1:2.

Pavimento de ladrillo.
Sub-base de sablén o zahorras compactadas al 95% PM, solera de hormigén H-150 de 15 a
20 cm de espesor y recibido de ladrillo con mortero M-40a de C.P.

Pavimento de baldosas de terrazo con tratamiento superficial antideslizante (vibrazo
relieve, vibrazolit, pétreo, etc.).

Si el terreno natural es inadecuado se realizaran una sub-base de sablon o zahorras
compactadas 95 %PM , sobre la que se dispondra la base de hormigén H-150 de 20 cm
de espesor , recibiendo las baldosas con mortero de C.P. colocandolas preferiblemente a
“truc de maceta” las juntas podran tratarse con lechada de cemento coloreado, o en
caso de ser problematico este tratamiento por las caracteristicas o texturas de la baldosa
simplemente rellenarlas con arena fina o C.P. en seco.

Las dimensiones habituales suelen ser los formatos de 40 x 40 cm o 40 x 60 cm oscilando su
espesor entre los 4 y los 5 cm.

Estos pavimentos pueden combinarse con adoquines, baldosas o piezas de piedra
natural, formando franjas, definiendo la situacidn de alcorques, farolas o mobiliario
urbano.

Como los pavimentos se ven sometidos eventualmente a la accion del trafico (carga y
descarga en calles peatonales), es preciso definir en los pliegos de condiciones la carga
de rotura equivalente de la baldosa o bien la resistencia a la flexion.

Los ensayos principales a que deben someterse para su recepcion son Resistencia a la
Flexion (UNE 7034), Absorcion de Agua (UNE 7008) y Resistencia al Desgaste (UNE 7015).
Como criterio general en pavimentos exteriores, conviene que la resistencia al desgaste
(con carborundum) sea inferior a 1,1 mm y el coeficiente de absorciéon maximo del 6%.

= Pavimento de piedra natural.

Aparte de los marmoles y granitos que se utiizan en forma generalizada en casos
singulares, o bien combinados con otros materiales en forma de franjas, es mas habitual el
empleo de losas de piedra caliza o arenisca, que pueden recibir alguna de las siguientes
texturas:

- Corte de sierra a diamante, consiguiéndose una superficie fina al tacto.

- Corte de sierra a arena, resulta una superficie aspera.

- Pulida, obteniéndose una superficie lisa 'y, en el caso de la caliza brillante.

- Abujardado, con grabado fino a medio.

- Punzonado, con grabado rustico.




La dimensiéon de las losas a utilizar normalmente, no conviene que excedan los 60 cm,
pues su espesor a igualdad de otras solicitaciones que el pavimento deba soportar, es
creciente con su maxima dimensidn. Para su colocacidon cabe establecer las mismas
prescripciones que para los pavimentos de baldosas.

Otra consideracion es la mayor o menor capacidad de pulimento de su superficie por el
uso. Asi, por ejemplo, para la piedra caliza tipo Sant Viceng, resulta inadecuada su
aplicaciéon para pendientes superiores a 3,5%.

SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES EN NUEVOS SECTORES
URBANOS.

Instituto Catalan del Suelo.

La entrada en la tabla se realiza a partir de:
Definiciéon funcional de la via urbana:

V1 Vehiculos pesados diarios V>270.
Acceso a zonas industriales especiales o terminales de carga.
Autovias urbanas de gran capacidad.

V2 Vehiculos pesados diarios 50 < V < 270.
Sectores residenciales >600 habitantes.
Sector industrial >15 Ha.

V3 15< V < 50.
Acceso y vialidad principal a sectores residenciales de 200 a 600 viviendas.
Sector industrial <15 Ha.

V4 5<V <15
Vialidad secundaria en todo de actuaciones residenciales.

V5 Viales mixtos de peatones y trafico rodado.
Tipo de Explanada :

El b< CBR <10
E2 10< CBR <20
E3 CBR >20

Tipo de Pavimento:

Pavimento de hormigdn.

Pavimento asfaltico.

Pavimento de piezas de hormigon.

En el cuadro se determina las dimensiones 6ptimas del firme.




PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
1.- LA SUB-BASE GRANULAR

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del
firme y la explanada. La capa de sub-base se colocara después de la construccion de los
cruces de vial de todos los servicios (zanjas de calzada) y una vez aceptada la
explanada. La sub-base colocada protegera la explanada, servira de superficie de
trabajo para ejecutar el resto de la obra y sobre ella se asentaran los bordillos.

Los materiales podran ser de zahorra natural o zahorra procedente del desmenuzamiento
de material de cantera o de gravas naturales.

Condiciones minimas de aceptacion.

La granulometria del material debera cumpilir las siguientes condiciones:

- La fraccion del material que pase por el tamiz 0,080 UNE sera inferior a los 2/3 de la
faccion que pase por el tamiz 0,40 UNE.

- La medida maxima del arido sera inferior a la mitad de la tongada compactada.

- La curva granulométrica estara comprendida entre los limites indicados en el cuadro.

TAMICES S1 S2 S3

ASTM UNE

2 50 100 100 -

1” 25 - 75-95 100
3/8” 10 30-65 40-75 50-85
N° 4 5 25-65 30-60 35-65
N° 10 2 15-40 20-45 25-50
N° 40 0,40 8-20 15-30 15-30
N° 200 0,080 2-8 5-15 5-15

- El material tendra un coeficiente de desgaste medido por el Ensayo Los Angeles, inferior
a 35.

- La capacidad portante del material correspondera a un indice CBR superior a 20.

- El equivalente de arena sera en cualquier caso superior a veinticinco (>25).

- Por lo que refiere a la plasticidad, se cumpliran simultaneamente las siguientes
condiciones:

- Limite liquido inferior a 25 (LL<25)

- indice de plasticidad inferior a 6 (IP<6)

A la superficie compactada de sub-base granular se le exigira una densidad superior al
95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Debera obtenerse
dicha densidad incluso en las zonas especiales como pozos, imbornales o elementos
singulares.

Medicién y abono.

Siempre que los cuadros de precios o el presupuesto del proyecto no digan lo contrario, la
sub-base granular se abonara por metros cubicos realmente colocados y compactados,
medidos sobre perfil tedrico de ejecucidn. Se entenderd siempre que el precio
comprende el refinado, preparacion y compactacion de la explanada asi como todas las
operaciones, materiales auxiliares 0 maquinaria necesarias para dejar la unidad de obra
correctamente acabada.




2.- BORDILLOS, ENCINTADOS Y RIGOLAS

Los bordillos son piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigén que asentados
sobre la sub-base granular mediante un lecho de hormigén H-150 con el cual son
solidarios, sirven para separar las zonas de calzada de las aceras o para delimitar zonas
ajardinadas. La cota superior de bordillo colocado sirve de referencia para las obras de
implantacion de servicios.

El encintado y rigola es una pieza de piedra o prefabricada de hormigdén que puede
acompanfar al bordillo, facilitando la compactacion de los firmes, la conduccion de
aguas de lluvia a los imbornales, constituyendo un elemento sefializador del final de la
calzada.

2.1.- Bordillos de hormigdn.

Procedencia.
Este tipo de bordillo proviene de fabricas especializadas.

Caracteristicas generales.
Las caracteristicas generales seran las definidas en los planos del Proyecto.

Para finalidades especiales se admitiran bordillos de distintas dimensiones que las
especificadas, siempre que sean aprobadas por la Direccién de la Obra.

Normas de calidad.

Resistencia a la compresidon en probeta cubica cortada con sierra circular diamantada a
los veintiocho dias (28): minimo trescientos cincuenta kilogramos por centimetro cuadrado
(350 kg/cm?).

Desgaste por frotamiento:

- Recorrido: seiscientos (600 m).

- Presion: seiscientos gramos por centimetro cuadrado (0,6 g/cm?).

- Abrasivo: Carborundum; un gramo por centimetro cuadrado (1gr/cm? por via hiUmeda).
- Desgaste medio en pérdida de altura: menor de dos con cinco milimetros (2,5 mm).

Recepcién
Se rechazaran los bordillos que presenten defectos, aunque sean debidos al transporte.

No se recepcionaran los bordillos cuya seccion transversal no se adapte a las dimensiones
sefialadas en las caracteristicas generales con unas tolerancias de mas o menos un
centimetro (+/-1 cm).

Medicion y abono.

Siempre que el presupuesto del Proyecto no especifique lo contrario se abonaran por
metro lineal (ml), colocado y totalmente acabado, excluyendo el hormigén de base
necesario. Este hormigén se abonara al precio correspondiente al Cuadro de Precios n°l.

2.2.- Rigola de baldosas blancas de mortero comprimido.

Definicion.

Es una baldosa compuesta de una capa de impresidn, de mortero rico en cemento
blanco y arido fino, que forma la cara, y una capa de base de mortero menos rico en
cemento y arido mas grueso, que constituye el dorso.




Procedencia.
Esta rigola procede de una fabrica especializada.

Caracteristicas generales.

Si no se define en los planos, el tipo reglamentario debera ser cuadrado, de veinte
centimetros (20 cm) de lado y ocho centimetros (8 cm) de grosor, la cara superior de
desgaste sera de doce milimetros (12 mm) y superficie lisa.

Se fabricaran, exclusivamente, con cemento Portland blanco.

Normas de calidad.

Desgaste por rozamiento:

- Recorrido: doscientos cincuenta metros (250 m).

- Presién: seiscientos gramos por centimetro cuadrado (0,6 gr/cm?).

- Abrasivo: arena silicica; un gramo, por centimetro cuadrado (1 gr/cm?), (por via
himeda).

- Desgaste medio en pérdida de altura: inferior a uno con cinco milimetros (1,5 mm).

Recepcion.

No se aceptaran las baldosas, si sus dimensiones y grosor de capas no se ajustan a lo que
se ha especificado anteriormente, con unas tolerancias maximas de dos milimetros (2mm),
Mas o menos.

De cada lote se ensayaran tantas piezas como indique el Director Facultativo de la Obra.
Si el término medio de los resultados no abarca los limites previstos, se rechazara el lote.

Medicién y abono.

Siempre que el presupuesto del proyecto no especifique lo contrario se abonara por
metro lineal (ml) colocado y totalmente acabado, excluido el hormigdon de base
necesario. Este hormigén se abonara al precio correspondiente del Cuadro de Precios n°®
1.

2.3.- Bordillos de piedra natural.

Condiciones minimas de aceptacion:

- La piedra debera ser homogénea, de grano uniforme y de textura compacta.

- No tendra grietas, coqueras, nédulos ni zonas meteorizadas y estara exenta de restos
organicos.

- La tolerancia respecto a sus dimensiones tedricas sera de diez milimetros (10 mm).

- La piedra tendra densidad superior a 2500 kg/m3, y resistencia a compresion superior a
1,3 kg/cmz2.

- Por lo que refiere a la prueba de resistencia a la intemperie, aguantaran veinte ciclos de
hielo - deshielo sin presentar alteraciones visibles.

Medicién y abono de las obras

Los bordillos se medirAn y abonaran por metros lineales realmente colocados, medidos
sobre el terreno.

El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para dejar la unidad de
obra totalmente acabada.




PAVIMENTACION

La actividad de pavimentacion debe realizarse preceptivamente después de construirse

la infraestructura de servicios y de aceptar la capa de sub-base granular que habra
servido de plataforma de trabajo para realizar una parte de la obra de urbanizacion.
Consiste principalmente en la colocacion de la capa de hormigén de base en aceras
(normalmente los adoquines de hormigdn se construyen en la fase de urbanizacion
secundaria), la capa de base de calzada y las capas de pavimento.

3.- HORMIGON DE BASE EN ACERAS

Salvo que la Direccién de obra disponga otra orden, el hormigén en aceras, se colocara
en fase previa a la construccidon de las capas de base y de pavimento. Después de
aceptar la infraestructura de servicios, los elementos singulares situados en la acera y la
capa de coronamiento de acera, se procedera a colocar la capa de hormigén de base
gue servira de asiento a las baldosas de hormigdn, y protegera las infraestructuras de los
servicios construidos.

Condiciones minimas de aceptacion.

El hormigon sera de consistencia intermedia entre la plastica y la fluida de forma que no
sea ni demasiado seca (dificultades para maestrear) ni demasiado fluida (falta de
resistencia). En el ensayo de consistencia se obtendra un asentamiento del Cono de
Abrams entre cinco centimetros (5cm) y ocho centimetros (8 cm). La resistencia
caracteristica minima a obtener sera de ciento cincuenta kilogramos por centimetro
cuadrado (Fck >/ 150 kg/cm?) (H-150), siempre que el proyecto no indique una resistencia
superior.

Medicion y abono de las obras.

Salvo que el presupuesto del proyecto especifique otra cosa, se medira y abonara por
metros cubicos realmente ejecutados medidos sobre pefrfil tedrico.

Se entendera que el precio unitario incluye el refinado definitivo y la compactacién de la
superficie de coronamiento, los encofrados necesarios para dejar los agujeros de los
alcorques, el suministro y puesta en obra del hormigon y todos los materiales, maquinaria y
diferentes operaciones necesarias para acabar correctamente la unidad de obra.

4.- CAPAS DE BASE
Se define como capa de base la que soporta directamente el pavimento. Podra ser de
material granular (mezcla de cantera) o de grava-cemento.

Bases de zahorra artificial.
La zahorra artificial es una mezcla de aridos procedentes de una instalacion de trituracion
con granolumetria continua.

-Condiciones minimas de aceptacion

Granulometria:

- La fraccién que pase por el tamiz 0,080 UNE sera inferior a la mitad de la fraccion que
pase por el tamiz 0,40 UNE, medidas en peso.

- La medida maxima del arido sera inferior a la mitad de la tongada compactada.




- La curva granulométrica de los materiales se hallara comprendida entre las que figuran
en el siguiente cuadro:

TAMICES acumulado
UNE en %

71 72 73
50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,40 10-30 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15 5-15

- La fracciéon del material retenida por el tamiz 5 UNE debera contener como minimo un
50% en peso de elementos con dos o mas caras de fractura.

- El desgaste medido segun el Ensayo Los Angeles sera inferior a treinta (<30).

- El material sera no plastico y tendra un equivalente de arena superior a 35.

- El material no podra ser meteorizado de modo que todas las caracteristicas de
granulometria y calidad se conserven después de compactar la tongada (ejecucion del
ensayo después de compactar).

- El material tendra un indice CBR superior a 80 para una compactacion del 100% del
Ensayo Proctor Modificado.

- El médulo de compresibilidad determinado con el ensayo de carga con placa de 700
cmz2 sera superior a 100 kg/cm? para unas presiones comprendidas entre 2,5y 3,5 kg/cm2.

- La densidad de la capa de base granular compactada sera superior al 100% de la
maxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado. Esta condicibn de
densidad se cumplira también en todas las zonas singulares de la capa compactada
(cerca de pozos, imbornales y elementos singulares de calzada).

-Medicién y abono.

La base de material granular se medira y abonara por metros cubicos medidos sobre perfil
tedrico después de compactar. Se dara por sentado que el precio unitario comprende el
refinado y compactacion de la capa de sub-base y todas las operaciones y materiales
necesarios para dejar la unidad de obra correctamente acabada.

4.2.- Bases de grava-cemento.

Son materiales formados por una mezcla homogénea de aridos, cemento y agua, seguin
las proporciones de una férmula de trabajo previamente aprobada, que después de
extendidos y compactados forman la capa de base en las calzadas.




= Condiciones minimas de aceptacion:
- Granulometria de los aridos. La curva granulométrica se hallara comprendida entre las
indicadas en el cuadro:

TAMICES acumulado en %
UNE GC1 GC2
40 - 100

25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8

- La fraccion retenida en el tamiz 5 UNE, presentara como minimo un 50 % en peso de
elementos con dos o mas caras de fractura.

- La calidad medida segun el ensayo de Los Angeles presentara un coeficiente inferior a
treinta (<30). Los aridos seran no plasticos y con un equivalente de arena superior a treinta
(>30).

- Los aridos no presentaran contenido de materia organica superior al 0,05 %, proporcion
de terrones de arcilla inferior al 2% y proporcién de sulfatos al 0,5 %.

- El contenido minimo de cemento sera siempre del tres por ciento (3%).

- La resistencia a compresion a los 7 dias, con probetas fabricadas con molde y
compactacion del Proctor Modificado sera superior a treinta y cinco Kilogramos por
centimetro cuadrado (>35 kg/cm?).

- Se exigira en todas las zonas de la obra, incluso en los puntos singulares como cerca de
los pozos o imbornales, una densidad superior al noventa y siete por ciento (97%) de la
maxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado de la mezcla con cemento.

- El riego asfaltico de curado de la grava-cemento se aplicara antes de doce horas
desde su compactacion.

= Medicién y abono.

Se medird y abonara segun los precios definidos en el presupuesto del proyecto. Se
entendera que los precios comprenden la preparacion, refinado y compactacion de la
superficie de la sub-base para su aceptacion, y todos los materiales y operaciones
necesarias para el correcto acabado de la unidad de obra.

5.- PAVIMENTOS ASFALTICOS

Los pavimentos asfalticos pueden ser pavimentos de mezcla asfaltica en caliente,
pavimentos de mezcla asfaltica en frio, o tratamientos asfalticos superficiales. El
pavimento mas usual en calzadas es de mezcla asfaltica en caliente. los tratamientos
asfalticos superficiales se trataran en el apartado relativo a pavimentos de trafico
restringido.

Pavimentos asfalticos en caliente.
Pueden ser de una Unica capa de rodadura o de dos capas.




Condiciones minimas de aceptacion.

- Ligantes bituminosos: Podran ser de los tipos B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

- Granulometria de los aridos. El arido grueso procedera de instalacion de trituracion.
Contendra como minimo un 75% en peso de elementos con dos o mas caras de fractura.
La granulometria de los aridos se hallara comprendida entre las del siguiente cuadro,
segun el tipo de mezcla de que se trate.

CUADRO TIPOS DE MEZCLAS
Mezclas a utilizar: rodadura: tipo D, tipo S - intermedia: tipo S.G.A.

ESPESOR EN CM. TIPOS DE MEZCLAS
DE LA CAPA A UTILIZAR
Menor o igual que 4 D,S,G,A 12
Entre 4y 6 D,S,G,A 20
Mayor que 6 D.S.G.A25

- El coeficiente de desgaste de los Angeles sera inferior a treinta (30). Para viales de gran
capacidad donde se prevean altas velocidades se exigira un coeficiente de pulimento
acelerado superior a cuarenta (0,40), (Unicamente en la capa de rodadura). El indice de
particulas planas sera inferior a treinta (<30) (Unicamente viales con gran capacidad y
trafico pesado).

- Las condiciones de adherencia y caracteristicas del “filler” cumpliran las condiciones
obligatorias para la construcciéon de carreteras (PG3).

- La mezcla de aridos en frio, tendra un equivalente de arena superior a cuarenta (>40).

- Por lo que se refiere a la obtencion de la férmula de trabajo, instalacion de fabricacion,
equipo de ejecucion, y pruebas del Ensayo Marshall se cumpliran todas las condiciones
exigidas para la construccion de carreteras (PG3).

Medicion y abono de las obras.

Se abonara por toneladas realmente colocadas, medidas a partir de los perfiles teéricos y
las densidades realmente obtenidas en la obra. Si el presupuesto del proyecto no
especifica otra cosa, se entendera que el precio incluye la preparacion de la superficie
de la capa de base, los riegos de curado y adherencia, y todas las operaciones y
materiales necesarios para el correcto acabado de la unidad de obra.




CRITERIOS DE PROYECTOS DE MEZCLAS POR EL METODO MARSHALL (NLT-159/75).

Caracteristicas  unidad pesado medio
minimo maximo minimo
maximo
Num. golpes encada cara
75 75
Estabilidad kof
1000 750 500
Deformacibn mm 2 35 35
Huecosenmezcla %
Capa rodadura 3** 5 3
5
Capa intermedia 3** 6 3
5
Capa base 3 8 3
8
Huecos en aridos %
Mezclas DSG 12 15 15
Mezclas DSG 20 14 14
Mezclas DSG 25 13 13

(**) Valor minimo deseable, 4%
Las tolerancias admisibles, respecto de la formula de trabajo seran las siguientes:

= Aridos y “filler”.

Tamiz superior al 2.5 UNE
Tamices comprendidos entre 2,5 UNE.

y 0.16 UNE, inclusive.

Tamiz 0.080 UNE

= Ligantes.
Ligante

Mezclas asfalticas en frio.

4% del peso total de arido.

3% del peso total del arido.

1% del peso total del arido.

0.3 % del peso total del arido.
Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla debera ser superior a la
determinada en la férmula de trabajo y nunca inferior a ciento diez grados centigrados.

maximo

50

ligero
minimo

15
14
14

- Por lo que se refiere a los aridos, cumpliran todas las especificaciones relacionadas para
los pavimentos asfalticos en caliente. Para el resto de materiales y condiciones de
ejecucion se cumplirda la norma de carreteras (PG3). Se mediran y abonaran de igual
forma que las mezclas en caliente.

6.- PAVIMENTOS DE HORMIGON

Los pavimentos de hormigén son losas de un grosor superior a quince centimetros (>0,15) e
inferior a veinticinco centimetros (<0,25): se construiran “in situ” mediante tendido del
hormigoén y ejecucioén de juntas de construccion o serradas.




Condiciones minimas de aceptacion:

- Resistencia caracteristica. En los pavimentos de hormigén, dado que el ensayo a flexo-
traccion se ajusta mas a la forma de trabajo de las losas, se medira la resistencia a flexo-
traccion. En cualquier caso la resistencia a flexo-traccion durante veintiocho dias sera
superior a treinta y cinco kilogramos por centimetro cuadrado (HP-35). En el caso de que
el proyecto defina HP-40, la resistencia caracteristica a flexo-traccion sera superior a
cuarenta.

- La relaciéon en peso agua-cemento no sera superior a 0,55.

- La consistencia del hormigén sera entre plastica y fluida. No se admitirda hormigén con
asiento del cono de Abrams inferior a cinco centimetros (5 cm) ni superior a ocho
centimetros (8 cm).

- A fin de obtener resistencia suficiente al desgaste se exigira que un treinta por ciento
(30%) en peso de la arena sea del tipo siliceo.

- La curva granulométrica del arido fino, estara comprendida entre los limites del siguiente
cuadro:

Tamiz UNE Acumulado en %
5 90-100
2,5 65-90
1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16 2-10
0,080 0-5

- El coeficiente de desgaste del arido grueso medido segun el ensayo de Los Angeles sera
inferior a treinta y cinco (<35).

- Se cumpliran también todos los condicionantes relacionados en la normativa oficial para
la recepcion de hormigones de obras de fabrica y estructuras de edificacion.

- Las juntas podran ser de construccion (encofradas) o serradas. La distancia entre juntas
serd inferior a veinte veces el grosor. En el caso de losas rectangulares la relacion entre
longitudes sera inferior a 2:1. Tampoco se podran disponer angulos interiores en las losas
inferiores a sesenta grados (60°).

- Los bordes de la losas tendran siempre una dimensibn minima superior a treinta
centimetros (>30 cm)

- Los elementos singulares de calzada (pozos e imbornales) deberan hacerse coincidir
siempre con una junta.

- Sera obligatoria la realizaciéon de un tramo de pavimento de prueba que permita
comprobar las principales caracteristicas del pavimento.

- Si la junta es serrada, se efectuara la operacion de serrado entre seis y veinticuatro horas
después de colocar el hormigén. La profundidad de serrado estara comprendida entre
1/4y 1/3 del espesor de la losa.

Medicién y abono.

Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, los pavimentos de hormigdn se
mediran y abonaran por metros cubicos realmente colocados, medidos sobre peffil
tedrico. Se entendera que el precio unitario incluye la preparacion de la superficie de
base, la fabricacién y colocaciéon del hormigén, ejecucidon de las juntas, arreglos,
acabados superficiales y todos los materiales y operaciones necesarias para el correcto
acabado de la unidad de obra.




7.- PAVIMENTOS DE PIEZAS DE HORMIGON

Las piezas de hormigén para pavimentacion son bloques prefabricados de las formas,
dimensiones y grosor, color y disposicion definidas en el proyecto, que después de
colocadas en obra formaran la capa de pavimento (pavimentos de adoquines).

Condiciones minimas de aceptacion.
- La coloracion, forma, dimensiones y trama de disposicion sera la definida especifica
mente en los planos del proyecto.

Tolerancias de dimensiones.
Las partidas de piezas con desvio superior a las tolerancias especificadas, seran
rechazadas.

Tolerancia méaxima de medidas

enplanta........cccoveieiiiieiniee, 2 mm

Tolerancia maxima

de eSPesOr.......cevveeiniiiiieiiiiieeee 3 mm
Resistencia.

La resistencia caracteristica a compresion del hormigén del prefabricado a veintiocho
dias sera superior a cuatrocientos kilogramos por centimetro cuadrado (>400 kg/cm?).
(Probeta cubica de 8 x 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgaste segun la norma UNE 7015, con
carborundum y para un recorrido de 1000 m, sera inferior a dos milimetros (< 2 mm)
Aguantaran veinte ciclos de congelacion sin presentar grietas ni ninguna alteracion visible.
- El asiento del adoquin sera sobre lecho de arena de 3 a 5 cm de espesor, perfectamente
nivelado. El contenido de arcillas y materia organica sera inferior al 3 %. El contenido de
finos sera muy reducido. La curva granulométrica se hallara entre las del siguiente cuadro:

mm % que pasa
4,76 95-100

2,38 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

- Los adoquines se uniran por compactacion y vibrado de la capa de arena de sellado.

La arena de sellado no contendra particulas superiores a 1,25 mm, se hallara seca en el
momento de la ejecucion y contendra un maximo del 10 % en peso de material fino que
pase por el tamiz de 0,08 mm.

El espesor de la junta no sera superior a tres milimetros (< 3mm).

- Tolerancia del pavimento acabado. Todos los adoquines deberan quedar
perfectamente nivelados de forma que en la comprobacién con regla de tres metros no
presente diferencias superiores a un centimetro.

Medicién y abono.

Si el presupuesto del proyecto no indica otra cosa, se mediran y abonaran por metros
cuadrados de pavimento correctamente acabado. El precio unitario incluira la
preparacion de la superficie de base, el lecho de arena, el sellado y todos los materiales y
operaciones necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.




8.- PAVIMENTOS LIGEROS PARA PEATONES O TRAFICO RESTRINGIDO
Y PAVIMENTOS DE ACERA

Normalmente este tipo de pavimentos corresponden a zonas de acera, paseo y viales de
trafico restringido que disponen de una Unica superficie para trafico mixto (viales sin
acera).

Este tipo de pavimentos que normalmente se acabaran en la fase de urbanizacion
secundaria del sector (después de la construccion de los espacios parcelados) pueden
ser de tipo muy variado dependiendo del disefio urbano. Nos referimos a los siguientes
tipos de pavimento:

Pavimentos de hormigdn con disefio de juntas.
Cumpliran con lo que se especifica en el capitulo relativo a pavimentos de calzada.

Pavimentos asfalticos.
Cumpliran con lo que se especifica en el capitulo relativo a pavimentos de calzada.

Pavimentos de piezas de hormigon.
Cumpliran todo lo que se especifica en el capitulo relativo a pavimentos de calzada.

Pavimentos de piedra natural.

La piedra debera ser homogénea, de grano fino y uniforme y de textura compacta. No
presentara grietas, nédulos, zonas meteorizadas ni ningun tipo de defecto visible. Por lo
que refiere a las condiciones de calidad de la piedra, se exigira densidad superior a 2500
kg/mg, resistencia a compresion superior a 1300 kg/cmz, coeficiente de desgaste inferior a
trece centésimas de centimetro (0,13) y debera resistir veinte ciclos de congelacion sin
presentar ninguna alteracion visible (normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y 7070).

Pavimentos de tratamiento superficial asfaltico con acabado superficial de arena silicea.
Se construiran siempre sobre una base de zahorra artificial sin finos o de macadam y se
cumplira todo lo que se especifica en la normativa oficial PG3 (art. 502). El tratamiento
superficial cumplira también todo lo que se especifica en el PG3 (532).

La capa de arena de acabado sera preceptivamente de naturaleza silicea. Su grosor sin
compactar ser& como minimo de un centimetro (100 mm) y en cualquier caso, el
suficiente para tapar después de compactar el color negro del asfalto. La coloraciéon de
la arena sera la definida en el proyecto y tendra un equivalente superior a sesenta
(EQA>60).

Pavimento de baldosas hidraulicas.

Los pavimentos de baldosas prensadas para aceras, paseos 0 espacios de peatones se
construirdn siempre sobre un lecho de hormigdn de resistencia caracteristica minima de
ciento cincuenta kilogramos por centimetro cuadrado (H-150) o superior si asi lo especifica
el proyecto. El lecho de hormigdén se asentara siempre sobre una explanada de suelos
adecuados o seleccionados siempre que en el proyecto no se defina capa de sub-base o
base.

Las baldosas tendran una resistencia al rozamiento con carborundum y para un recorrido
de 1.000 m, inferior a dos milimetros (< 2 mm) (UNE 7015).




3.9.- NORMATIVA

Normativa obligatoria:

- 0. 23/5/89. Instruccion de carreteras 6.1 y 21C sobre secciones de firme.

- 0. 23/4/64. Instruccion de carreteras 3.1 IC: Caracteristicas geométricas. Trazado.

- PG/4-88 (O. 6/2/76 y O. 21/1/88 y modificaciones posteriores) Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (MOPU).

- O. 21/6/65. Instruccion de carreteras 5.1 IC: Drenaje y modificacién posterior.

- O. 14/5/90. Instruccidon de carreteras 5.2 IC: Drenaje superficial.

- 0. 26/3/80. Instruccion de carreteras 6.3 IC: Refuerzo de firmes.

Normativa informativa:

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes y explanaciones.

- Pliego de condiciones técnicas generales. Instituto Catalan del Suelo.

- Manual de Control de Obras de Urbanizacion. ANL 1991.

- Condiciones minimas de aceptacion de las obras de urbanizacion. Instituto Catalan del
Suelo.

- Secciones estructurales de firmes urbanos en sector de nueva construccién. Instituto
Catalan del Suelo.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO Y RED DE DRENAJE

CARACTERISTICAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Contendré las condiciones de caracter general, condiciones técnicas de materiales,

tuberias, elementos complementarios que deban cumplir en base a su idoneidad, puesta
en servicio y prestaciones. Asimismo, se definirAn las particularidades tales como
homologaciones, etc... relativas a estos mismos materiales y elementos que por criterios de
disefio, durabilidad, econdmicos, o particulares, etc.., deban cumplirse en el ambito de la
red de alcantarilado. Deberan recogerse todos aquellos elementos que hayan sido
descritos en la memoria y reflejados en los planos de proyecto como unidades de obra o
partidas que sean posteriormente medibles.

NORMATIVA A CUMPLIR

En este caso debe sefialarse cual es la normativa que ha de cumplirse para que toda la
red de alcantarilado incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la
calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados. En especial son las Normas-
UNE las que cubren esta exigencia. Si no se redacta, por extenso, el contenido
correspondiente deberia, al menos, hacerse referencia al niumero (y/o apartado) de la
Norma a cumplir

No obstante, se da una relacibn de normativa UNE relacionada con la red de
alcantarilado y citadas en el Pliego de prescripciones técnicas para tuberias de
Saneamiento en Poblaciones.




7.050/53. Cedazos y tamices de ensayo.

7.052/52. Ensayos de absorcidon de agua en las tuberias, accesorios y canales de gres.
7.058/52. Método de ensayo de la resistencia del gres al ataque por agentes
quimicos.48.103.Colores normalizados.

53.020/73. Materiales plasticos. Determinacion de la densidad y de la densidad
relativa de los materiales plasticos no celulares. Métodos de ensayo.

53.039/55. Materiales plasticos. Medida de la permeabilidad a la luz, de los materiales
plasticos.

53.112/81. Plasticos, tubos y accesorios depolicloruro de vinilo no plastificado para
conduccién de agua a presion. Caracteristicas y métodos de ensayo.

53.114/80. Parte Il. Plasticos. Tubos y accesorios inyectados de policloruro de vinilo no

plastificado para unidn con adhesivo de aguas pluviales y residuales. Caracteristicas y
meétodos de ensayo.

53.118/78. Materiales plasticos. Determinacion de la temperatura de reblandecimiento
VICAT.

53.126/79. Plasticos. Determinacion del coeficiente de dilatacion lineal.

53.131/82. Plasticos. Tubos de polietleno para conducciones de agua a presion.
Medidas y caracteristicas.

53.133/82. Plasticos. Tubos de polietleno para conduccion de agua a presion.
Métodos de ensayo.

53.174/85. Plasticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de

policloruro de vinilo no plastificado utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presién.
Caracteristicas.

53.200/83. Plasticos. Determinacion del indice de fluidez de polimeros.

53.269/80. Plasticos. Plasticos reforzados con fibra de vidrio. Determinacion de la
pérdida al fuego.

53.316/78. Materiales plasticos. Determinacion de la resistencia quimica de materiales
plasticos reforzados con fibra de vidrio.

53.323/84. Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio utilizados para
canalizaciones desaneamiento de saneamientos y vertidos industriales.

Caracteristicas y métodos de ensayo.

53.331/86. Criterios para la comprobacion de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones
sometidos a cargas externas.

53.389/85. Plasticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado.
Resistencia quimica a fluidos.

53.390/86. Plasticos. Tubos y accesorios de polietieno de baja densidad (LDPE).
Resistencia quimica a fluidos.

53.590/75. Elastobmeros. Juntas de estanqueidad, de goma maciza, para
conducciones de aguas residuales. Caracteristicas y métodos de ensayo.

67.019/78. Ceramica. Ladrillos ceramicos para la construccion. Caracteristicas y usos.
88.201/78. Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para conducciones de
saneamiento.

88.211/83. Criterios para la eleccidn de los tubos de amianto-cemento a utilizar en

conducciones con o sin presiéon sometidos a cargas externas.

CONTROL DE CALIDAD
Pruebas preceptivas.

Defectos de circulacion o fugas en cualquier punto del recorrido.




Pruebas de la tuberia instalada.

Se indica a continuacion las pruebas a las que debe someterse a la tuberia de
alcantarillado instalada, segun el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberias de
Saneamiento en Poblaciones en vigor.

Pruebas por Tramos:

Se debera probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de
prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra determinara los
tramos que deberan probarse.

Una vez colocada la tuberia de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la
zanja, el contratista comunicara al Director de obra que dicho tramo esta en condiciones
de ser probado. El Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijara la
fecha; en caso contrario, autorizara el relleno de la zanja.

Las pruebas se realizaran obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y
cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente de
agua la tuberia y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y los pozos,
comprobandose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y
materiales necesarios para la realizacion de las pruebas seran de cuenta del contratista.
Excepcionalmente, el Director de obra podra sustituir este sistema de prueba por otro
suficientemente constatado que permita la deteccién de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregira procediéndose a
continuaciéon a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestidbn no se tendra en
cuenta para el coOmputo de la longitud total a ensayar.

Revisiébn General:

Una vez finalizada la obra y antes de la recepciéon provisional, se comprobara el buen
funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o,
mediante las camaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en
los pozos de registros aguas abajo.

El contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para esta prueba.

USO Y MANTENIMIENTO

Se indicaran las especificaciones relativas al uso, conservacién y mantenimiento que, de

la red de alcantarilado y elementos complementarios -al menos los mas importantes-,
debe hacer Ayuntamiento o compafia encargada de este cometido, con objeto de
conseguir una mayor eficacia, rendimiento y durabilidad.

ESPECIFICACIONES DE MONTAJE

Se describird la ejecucion de cada unidad de obra, incluyendo la definicion de las

operaciones que comprende y las condiciones que debera cumplir, asi como los ensayos
precisos para comprobar los valores establecidos.




PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE JARDINERIA

1.- TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

1.1.- Definicion.

Se le da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo
hasta una profundidad de veinte a cuarenta centimetros (0,20 a 0,40 m), que
relina buenas condiciones para ser plantada o sembrada, abonada con abonos
organicos.

1.2.- Condiciones generales.

Tanto para la plantacion como para la siembra, se hace necesaria la
preparacion del suelo de tal forma que la semilla al germinar encuentre en
principio un facil arraigamiento y sustancias asimilables, y luego, la debida
proteccion y la escasa o nula competencia por parte de otras plantas. Lo mismo
puede decirse del vegetal plantado, para el cual deben buscarse siempre unas
condiciones 6ptimas para su desarrollo.

La dosificacién granulométrica sera la siguiente:

- Arena 23-52%
-Limo 28 -50%
- Arcilla 7-27%

Debera disgregarse cuando se presenten partes aglutinadas.

La cantidad de materia organica debe ser igual o superior al cinco por ciento
(5%). Su PH debera ser ligeramente acido, de seis con dos décimas a siete (6,2 a
7), que es el 6ptimo para el desarrollo de las bacterias y hongos fertilizantes.

La tierra vegetal se fertilizara con la adicibn de veinticinco kilogramos de
estiércol por metro clibico (25 kg/m3), si esta operacidon puede realizarse antes
de ser esparcida, debiéndose mezclar convenientemente: en caso contrario, se
aplicaran, en el momento de la extension de la tierra vegetal, cinco Kilogramos
por metro cuadrado (5 kg/m?), del mismo estiércol, enterrandolo
convenientemente.

1.3.- Medida y abono.
Se ajustara a lo que prescribe en “Extension de tierra vegetal fertilizada”.

2.- ABONOS

2.1.- -Definicion.

Se entiende por abonos aquellos productos de composicidn organica, mineral
o compleja, que se afiaden al suelo para conseguir la restitucion de los
elementos necesarios para el buen desarrollo de las plantas.

Deben distinguirse los tres tipos de abonos siguientes:
- Abonos organicos.
- Abonos minerales.
- Abonos complejos.




2.2.- -Condiciones generales.

Abono organico:

El abono organico que se utilizara sera el estiércol, procedera de los
excrementos solidos y liquidos de animales, mezclado irregularmente con su
lecho.

Sera condicion indispensable que haya estado sometido a una completa
fermentacion anaerébica, con una temperatura en el interior del montén inferior
a cuarenta y cinco grados (45) y superior a los veinticinco grados (25). Una vez
conseguida la llamada “manteca negra”, que tendra el aspecto de una masa
untuosa, negra, himeda, y en la cual no se encontraran vestigios de su origen,
se procedera a su distribuciobn sobre la tierra vegetal, mezclandolo
inmediatamente con ésta a fin de evitar que el estiércol pierda su riqueza en
nitrédgeno.

Su densidad sera de ochocientos kilogramos por metro cubico (800 kg/m3).

Abono mineral:

Los abonos minerales que podran utilizarse seran los que suministren
microelementos. Los principales seran:

Nitrogenados:

Sulfato aménico, nitrato amodnico, nitrato sédico, nitrato potasico, nitrato
calcico, cianamidas, amoniaco y urea y nitrosulfato amanico.

Fosfatados:
Superfosfatos, fosfato bicalcico, fosfato tricalcico (fosforita y apatita) y “Escorias
Thomas”.

Potasicos:
Cloruro y sulfato potasico, sales no puras (mezcla de carnalita, kainita y silvinita)
y cenizas vegetales.

Calcicos:
Carbonato calcico, sulfato calcico, hidrato calcico.

Abonos complejos:

Se conoce por abono complejo al que se obtiene mediante una reaccion
quimica a partir de materias primas, como es el caso de los fosfatos naturales,
amoniaco, acido nitrico y, eventualmente, acido sulfirico o carboénico y sales de
potasio. En su fabricacion entran en juego reacciones quimicas reguladas por
las proporciones relativas de los elementos fertilizantes que participan en ello. El
abono complejo utilizado debera tener, como minimo, cuarenta unidades (40
uUd.) fertilizantes.

En las Prescripciones Técnicas Particulares se especificara el abono a utilizar de
entre los que se han mencionado, en funcién del estado en que se encuentren
los suelos a plantar o sembrar.

2.3.- Medicién y abono.
Los abonos afiadidos al terreno no seran de pago directo, por considerarse
incluidos en los correspondientes precios unitarios de “Plantaciones y siembras”.




3.- PLANTAS

3.1.- = Definicion.

Se entiende por plantas en una plantacion, todas aquellas que habiendo
nacido y sido criadas en otro sitio, son arrancadas de aquel y plantadas en el
lugar de plantacion.

3.2.- = Condiciones generales.

Procedencia y seleccion:

Las plantas necesarias para llevar a cabo las plantaciones deberan proceder
de viveros acreditados y ubicados en zonas, cuyos factores ecolégicos sean
parecidos a los de la zona donde se ejecutaran las plantaciones.

Cada una de ellas deberad pertenecer a la especie botanica y variedad
escogida asi como también las medidas que se especifiquen en las
Prescripciones Técnicas Particulares.

El aspecto y forma de cada planta deben ser los normales que corresponden a
cada especie y que adquieren en el vivero de procedencia. El aspecto y la
edad de planta deberan corresponderse, motivo por el cual se rechazaran
aquellas plantas que no tengan las dimensiones y aspecto exigidos.

Preparacion y transporte:

En el momento de preparar las plantas en el vivero para ser transportadas al
lugar de plantacion, es fundamental no deteriorar las raices, ya que la rotura de
los extremos de éstas supone la desaparicidon de los meristemos de crecimiento.

La preparacion para el trasplante de arboles grandes debe haber sido
efectuada uno o dos afios (1 6 2) antes de la fecha de plantacion y de la forma
siguiente: durante la época de paralizacion del periodo vegetativo se excava
una zanja en forma de corona circular alrededor del arbol, a fin de seccionar
todas las raices secundarias que se extienden mas alld del diametro de la
coronay formar un bulbo cubierto con escayola y armado con alambres.

La profundidad de la zanja debera ser igual o ligeramente inferior a la de la raiz
principal y su diametro dependera de la medida del arbol.

El transporte debera efectuarse lo mas rapidamente posible y se tomaran todas
las precauciones necesarias, a fin de no deteriorar la planta.

Las plantas con la raiz desnuda se transportaran envolviendo sus raices con
musgo, paja, helechos, etc. y plastico, a fin de evitar que el viento o el
soleamiento sequen excesivamente las raices, y si las condiciones atmosféricas o
de transporte son desfavorables se protegeran también la parte aérea.

El nimero de plantas transportadas desde el vivero o plantacion, debe ser el
qgue diariamente pueda plantarse y, si por cualquier motivo es superior, se
depositaran las plantas que sobren en una zanja, protegiendo la raiz y parte de
la copa, y si el terreno estuviera humedo, se regara a fin de mantenerlo en las
condiciones adecuadas.




Para el transporte de la plantas con tiesto, se dispondran de tal forma que
estos queden fijos y suficiente separados, con el fin de que la parte aérea de las
plantas no sufran deterioros ni roturas.

Se exigira un certificado de garantia del vivero proveedor. Otras caracteristicas
de las plantas deberan ser de la satisfaccion de la Direcciéon de Obra.

Condiciones fitosanitarias:

Se rechazaran todas aquellas plantas que sufran o presenten sintomas de
haber sufrido alguna enfermedad criptogamica o ataque de insectos, asi como
las que presenten heridas o desperfectos en la parte aérea o radical, ya sea
consecuencia de la incorrecta la preparacién en el vivero o en el transporte.

3.3.- = Medicién y abono.
Se ajustara a lo que prescribe en “Plantaciones”.

Les Coves de Vinroma, Julio de 2010

El Arquitecto

Jorge GOmez Melia
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MEMORIA.

1.1.- Objeto del Estudio de Seguridad y salud.

El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y
Salud en el trabajo, asi como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleve la ejecuciéon de las obras del presente “PROYECTO DE ADECUACION Y
PAVIMENTACION DEL CAMI DE TRULLET Y L"ACCES AL MAS DE GANXO. CUEVAS DE
VINROMA (CASTELLON)” los trabajos de reparacion, conservacion y mantenimiento
posteriores, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 (B.O.E.
24/10/97).

Sirve para dar las directrices basicas a la empresa constructora para que
ésta lleve a cabo su obligaciéon de redactar el Plan de Seguridad y Salud, en el
cual se analicen, desarrolle y complementen, en funcién de su propio sistema de
ejecucion, las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conllevan la
realizacion de la obra.

Dicho Plan facilitara la mencionada labor de previsiobn, prevencién y
proteccion profesional y serd sometido a la aprobacién expresa, antes del inicio
de la obra, de la Direccion Facultativa.

Se considera en este estudio:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del
entorno.

- La organizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

- Determinar las instalaciones utiles necesarias para la proteccion colectiva
e individual de personal.

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
- Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto y seguro de los utiles y maquinaria que se les encomiende.

- El transporte del personal.
- Los trabajos con maquinaria ligera.
- Los trabajos de auxilios y evacuacion de heridos.

- Los Comités de Seguridad y Salud.

1.2.- Caracteristicas de la obra.

1.2.1.- Descripcién de la obra v situacion.

La totalidad de las obras estan situadas en el Término Municipal de
Castellon.




Las obras consisten en la adecuacién y pavimentacion de un tramo
del camino que transcurre entre “Mas de Trullet y 'accés al Mas de Ganxo,
de Cuevas de Vinroma: Firmes y pavimentacion.

1.1.2.- Presupuesto, plazo de ejecucién y mano de obra.

El presupuesto de Ejecucidon Material de las Obras de Urbanizaciéon
asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON
TREINTA CENTIMOS DE EURO (19.923,30€)

El plazo de ejecucién de las obras, se considera de 3 meses contados
a partir del Acta de Comprobacion del Replanteo.

Se prevé un numero de personas maximo de 5 trabajadores.

1.2.3.- Unidades constructivas gue componen la obra.

- Movimiento de tierras.

- Firmes y pavimentacion.

1.3.- Riesgos y medidas de prevencion.

1.3.1.- Descripcién de los trabajos, riesgos y medidas de prevencion.

Excavacion en zanjas.

Esta actividad consiste en la realizacidon de la zanja para colocacion de
tuberia, que se ejecutara con la excavadora giratoria cargando el material
gue se extraiga directamente a camidn para vaciar en vertedero. Se
elegira tipo de entibacion, segun profundidad y caracteristicas del terreno.

Normas de Seguridad.

- El desvio que se vaya a manipular habra sido previamente detectado en
toda su longitud afectada, especialmente los denominados peligrosos
(electricidad y gas).

- Cuando las malas caracteristicas del terreno lo aconsejen, se reforzara la
zona influenciada por el peso de la excavadora o cualquier otra maquina o
vehiculos de transporte.

- La entibacion se ejecutara segun va progresando la excavacion, de
forma que cualquier operario esté siempre protegido.

- Todo elemento que se encuentre en la zona influenciada por la
excavacion mas sus taludes, debera ser apeada o apuntalada, teniendo
en cuenta su peso o envergadura.




- El operario encargado del rasanteo, guardard una distancia entre su
posicion y el cazo de la maquina.

- El maquinista avisara inmediatamente al jefe de tajo cuando detecte
algun obstaculo enterrado imprevisto y no reanudara los trabajos hasta no
haber recibido instrucciones concretas.

- Las maquinas llevaran un cartel de "prohibido permanecer en el radio de
accion de esta maquina".

- Las vallas de cerramiento se colocaran previamente y estaran perfecta-
mente ancladas.

- Los productos que se apilen en las proximidades de la zanja, no
supondran una sobrecarga para las paredes de la excavacién y no
supondran un riesgo de caida de tierras o piedras al fondo de la zanja.

- Las excavaciones deben quedar abiertas el menor tiempo posible.

- Nadie permanecera en el radio de accion de la maquina trabajando.
Mucha atencién al cazo de la maquina durante los trabajos.

- Los conductores de los camiones para la retirada de los productos
sobrantes, no se aproximaran a los bordes de la excavacién vy
permaneceran fuera del radio de acciéon de la maquina.

- Se dispondran escaleras para subir o bajar a las zanjas, estando prohibido
hacerlo por otros medios. Estas escaleras sobresaldran un metro del punto
superior de apoyo y estaran absolutamente prohibidas las de madera
simplemente clavadas.

- El acopio de tubos se hara de forma que éstos no puedan desplazarse.
No se dejaran acopios fuera de las zonas valladas.

- Se prepara un medio de elevacion adecuado al peso y longitud de los
tubos a manejar.

- En general se procurara no utilizar cargadoras o retros para estos fines, si
fuera imprescindible su uso se estudiara la cogida de las eslingas al cazo. Si
fuera necesario se soldara alguna anilla, gancho, etc.

- Se dispondran los medios auxiliares de elevacion (eslingas, grilletes,
dispositivos de izado, ganchos, etc.) adecuados y pensados para los
elementos a mover.

- Las operaciones de embrague y descarga debe dirigirlas una persona.
Una vez colocados los elementos de izado, los operarios se situaran en lugar
gue no sea posible su atrapamiento.

- El cierre de seguridad del gancho estara en perfecto estado. Su empleo
es obligatorio.

- Para la colocacién de tubos en zanja, y siempre que sea posible, es
preferible que la grda se desplace por el lado de la zanja contraria al que
estan los tubos acopiados.

- Nunca se pasaran tubos suspendidos por encima de personas.

- El personal subira y bajara a la zanja por medio de escaleras de
seguridad.




- En las tareas de refuerzo de tuberia con hormigdn, prestar mucha
atencion al manejo de las canaletas al ser elementos de movimientos
bruscos y rapidos.

- Las canaletas permaneceran abatidas durante los traslados del camioén
hormigonera.

- Los operarios que manejan el hormigén usaran obligatoriamente botas
de goma, guantes y gafas antiparticulas.

Relleno de zanjas

El material de relleno procedera de un préstamo por lo cual los camiones se
acercaran para su relleno al borde de la zanja. Se extendera con
retroexcavadora mixta. La compactacion se realizara con compactador de
1,20 6 1,40 de anchura.

Normas de Seguridad.

- Estad terminantemente prohibida la permanencia de personas en el radio
de acciodn de la retroexcavadora.

- El operador del compactador tendra especial cuidado en no aproximarse
a los bordes y no meterse dentro del campo de la retroexcavadora.

- lgualmente prestara la maxima atencion al resto de compafieros que
estén trabajando en el tajo.

- El compactador sera manejado por persona entrenada y competente.

- Los camiones no se aproximaran al borde de la excavacion, disponiendo
topes en las ruedas para evitar esta aproximacion.

Pavimentacion.

Ejecucion de base de hormigdn que se realizara con camidn hormigonera a
vertido directo.

Extendido de aglomerado que se ejecutara con extendedora.

Medidas de seguridad.

- Los conductores de los camiones hormigoneras respetaran las normas del
tajo, asi como la sefializacion y las normas de seguridad para conductores
de camién hormigonera.

- Las canaletas permaneceran abatidas durante los traslados del camidn
hormigonera.

- El encargado de las canaletas prestara la maxima atencion a su manejo
sin olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rapidos.

- Antes de posicionar el camidn, el conductor se asegurara de que los topes
para las ruedas estan correctamente colocados.

- Los operarios que manejen el hormigén, ademas de la ropa normal de
trabajo, usaran botas, guantes y gafas antiparticulas.




- Los puntos elegidos para la limpieza de las hormigoneras, no supondran
darfios a terceros.

- Para el extendido de aglomerado esta terminantemente prohibido que el
regador riegue fuera de la zona marcada y sefializada.

- El regador cuidara mucho su posicién con relacion al viento. Lo recibira
siempre de espalda.

- En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los
medios de extincidon de que dispone el camioén cuba.

- No se permitira que nadie toque la maquina de riego a no ser el personal
asignado y que conozca plenamente su funcionamiento.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES.

Las presentes normas generales se entregaran a todo el personal que
trabaje en la obra, con independencia de la categoria o clasificacion
profesional.

La entrega se efectuara en el momento de la afiliacion, debiendo recibir
una charla explicativa sobre la misma.

La persona que reciba la norma, la firmara por duplicado ejemplar,
quedando uno de ellos en poder del interesado y el segundo pasara al
expediente del individuo.

La entrega de estas normas, asi como la inclusién de la copia en el
expediente individual, es responsabilidad del Jefe de la Obra o persona por
éste delegada.

Estas normas se incluirdn en la CARTILLA DE SEGURIDAD.

Es necesaria su colaboracion, respete las presentes normas y coopere para
conseguir gue no haya accidentes. Para ello debe:

- Usar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le
asigne (casco, gafas, cinturones, guantes, etc.) y cuidar de su
conservacion.

- Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el
trabajo.

- Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra.
- Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en la obra.

- No inutilizar nunca los dispositivos de seguridad, no quitar una proteccion.
Si por necesidades del trabajo tiene que retirar una proteccion, antes de irse
del lugar, la pondra de nuevo en su sitio.

- Respetar a los companieros, para ser respetados. No gastar bromas.

- No utilizar ninguna maquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber
como se hace. Preguntar antes.




- No realizar reparaciones mecanicas ni eléctricas. Avisar al mando.
- No usar anillos durante el trabajo, si éste es manual.
- No hacer temeridades.

Piense en las consecuencias lamentables que se pueden derivar del in-
cumplimiento de estas normas.

ESCALERA DE MANO. (Normas de Seguridad).

- Las escaleras de mano ofreceran siempre las necesarias garantias de
solidez, estabilidad y seguridad, y en su caso de aislamiento o incombustion.

- Preferentemente seran metalicas.

- Cuando sean de madera los largueros, serAn de una sola pieza, y los
peldafos estaran bien ensamblados y no solamente clavados.

- Las escaleras de madera no deberan pintarse, salvo con barniz
transparente, en evitacion de que queden ocultos sus posibles defectos.

- Se prohibe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura
cuenten con dispositivos especialmente preparados para ello.

- Las escaleras de mano simple no deben salvar mas de 5 metros, a menos
gue estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas
superiores a 7 metros.

- Para alturas mayores de 7 metros sera obligatorio el empleo de escaleras
especiales susceptibles de ser fijadas sé6lidamente por su cabeza y su base, y
para su utilizacidn sera preceptivo el cinturon de seguridad. Las escaleras
de carro estaran provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las
caidas.

- Se apoyaran en superficies planas y sélidas, y en su defecto, sobre las
placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

- Estaran provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas y otro mecanismo
antideslizante en su pie o de ganchos de sujeciéon en la parte superior.

- Para asegurar el desembarco, las escaleras sobrepasardn en un metro el
punto superior de apoyo.

- El ascenso y descenso se hara siempre de frente a las mismas.
- Cuando se apoyen en postes se emplearan abrazaderas de sujecion.
- No se utilizaran simultaneamente por dos trabajadores.

- Se prohibe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25
kilo-gramos.

- La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo sera
la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo.

- Las escaleras de tijera o dobles, de peldafios, estaran provistas de
cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su
extremo superior.




HERRAMIENTAS MANUALES.

- Cada herramienta debe utilizarse para su fin especifico. Las llaves no son
martillos ni los destornilladores cinceles.

- Se debe solicitar la sustitucion inmediata de toda herramienta en mal
estado.

- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la
piedra esmeril.

- Los mangos deben estar en buen estado y sélidamente fijados. De no ser
asi, deben repararse adecuadamente o ser sustituidos.

- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la
mano o el cuerpo en caso de que aquella se escapara.

- No realizar nunca ninguna operacién sobre maquinas en funcionamiento.

- Trabajando en altura, se debe impedir la caida de la herramienta a niveles
inferiores.

MANEJO DE MATERIALES.

- Hacer el levantamiento de cargas a mano, flexionando las piernas, sin
doblar la columna vertebral.

- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.), es
siempre preferible ir equilibrado llevando dos.

- No hacer giros bruscos de cintura cuando se esta cargado.

- Al cargar o descargar materiales o maquinas por rampas, nadie debe
situarse en la trayectorias de la carga.

- Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales:
* No tirar de la carretilla dando la espalda al camino.

* Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar,
colocar
un tope.

* Al hacer operaciones en equipo, debe haber una uUnica voz
de mando.

MARTILLO ROMPEDOR.

- En aquellos trabajos continuados que haya varios martillos trabajando
préximos y mas en locales reducidos o cerrados, se hace necesario el uso
de protectores acusticos.

- Deben usarse botas con puntera metalica, cinturon antivibratorio,
mufiequeras y guantes de cuero.

- Hay casos en que el matrtillo se emplea para trabajos en que la proyeccion
de particulas a los ojos es evidente (por ejemplo, hacer rozas para
instalaciones). En este caso deben emplearse gafas antiparticulas y si
hubiese demasiada emanacion de polvo, mascarillas.

- Dadas las caracteristicas de trabajo de esta maquina, en aquellos trabajos
gue se ejecuten préoximos al vacio deberan emplearse cinturones de
seguridad.




- Se debe tener especial cuidado en que las conexiones que se hacen en la
manguera no corran riesgo de soltarse.

- No se debe dejar nunca el martillo hincado en el suelo, sino simplemente
sobre él.

TOPOGRAFIA. (Normas de Seguridad).

- Emplear cintas métricas no conductoras de electricidad, para evitar los
contactos eléctricos.

- lgualmente usar MIRAS Y JALONES no conductores de electricidad.

- Si en algun caso es necesario el empleo de cintas métricas metalicas, su
uso sera vigilado por persona responsable designada por el jefe
correspondiente.

- Ante una linea eléctrica o elemento en tensién, guardar las siguientes
distancias minimas de Seguridad.

- Baja tension: Distancia minima de 1 mt.

- Alta tension: Hasta 57.000 v. distancia minima de 3 mt., mas de 57.000 v.,
distancia minima de 5 mt.

- El Jefe del equipo de topografia informara a sus hombres para asegurarse
de que estas distancias se cumplen.

- Los trabajos en zonas abiertas al trafico de vehiculos se haran protegiendo
al equipo con la correspondiente sefializacion y usando todos los chalecos
reflectantes. Los sefalistas, ademas del chaleco, usaran manguitos y
polainas reflectantes y paletas de regulacién del trafico.

- En zonas con riesgo de caidas a distinto nivel, emplear el cinturon de
seguridad amarrado a cuerdas, previamente dispuestas mediante el nudo
de tres vueltas.

- Emplear tenazas alargaderas. Prohibido coger las estacas y/o clavos
directamente con la mano.

- Mantener la herramienta en buen estado y los punteros limpios de
rebabas.

- Ademas del casco y ropa de trabajo, usar guantes y botas tipo Chiruca.
VEHICULOS AUTORIZADOS. (Norma de Seguridad).

- Conducir un vehiculo es una actividad de alto riesgo que exige una gran
dedicacion, lo que hay que tener muy presente al sentarse al volante.

- Como minimo se debe observar de forma rigurosa lo siguiente:

*Analizar con atencion la necesidad de viajar, asi como el tiempo
maximo de conduccion para evitar la fatiga con la consiguiente
disminucion de los reflejos.

*Al sentarse al volante se deben "aparcar' otras preocupaciones
que pudieran desviar la atencién del vehiculo y de la carretera.

* No olvidarnos de los otros usuarios de la carretera, ya que pueden
implicarnos en sus deficientes actuaciones.




* Las comidas y bebidas, si después hay que conducir, se deben
hacer con moderacién, no olvidemos la tasa de alcohol en sangre
permitida para conducir.

* Las zonas acristaladas se mantendran limpias y despejadas para
no disminuir el campo de vision.

* Revisibn y mantenimiento en buen estado de los &érganos
fundamental-mente: frenos, direccidén, neumaticos, instalacion de
alumbrado y pilotos de sefales.

* Usar correctamente abrochados los cinturones de seguridad.

* Todos los vehiculos particulares que presten servicios para la
empresa tendran ademas del seguro obligatorio de responsabilidad civil, la
correspondiente ampliacion hasta el seguro de responsabilidad civil
limitada.

ELECTRICIDAD.

- Hacer siempre la desconexibn de maquinas eléctricas por medio del
interruptor correspondiente, nunca en el enchufe.

- No conectar ningun aparato introduciendo los cables pelados en el
enchufe.

- No desenchufar nunca tirando del cable.

- Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la
maquina que interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido.

- Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser
pisados o impactados.

- No hacer reparaciones eléctricas. De ser necesarias avisar a persona
autorizada para ello.

LAMPARAS PORTATILES. (Normas de Seguridad).

- Utilizar anicamente lamparas portatiles de seguridad homologadas por la
Empresa.

- Prohibido el uso de casquillos sueltos o metalicos.

- Efectuar las tomas de corriente desde un cuadro de distribucion dotado
de disyuntor diferencial de alta sensibilidad o corriente de 24 voltios.

- Prohibidas las derivaciones o empalmes provisionales.
ENCOFRADOR.

- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice,
separando o desechando los que no rednan las condiciones adecuadas.

- Desechar los materiales (madera, puntales, etc.), que estén en mal estado.

- Sujetar el cinturén de seguridad a algun punto fijo adecuado, cuando
trabaje en altura.

- Utilizar solo madera que no tenga nudos para confeccionar barandillas,
plataformas de trabajo, etc.

- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo.




- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que esta quede acopiada en
lugar donde nadie pueda pisar.

- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado estén firmemente
sujetos antes de abandonar el trabajo.

SOLDADOR.

- En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias
para que los humos desprendidos no le afecten.

- Conectar la masa lo mas cerca posible del punto de soldadura.

- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o
combustibles o protegerlas de forma adecuada.

- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar
mate-riales pintados, cadmiados, etc.

- Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo
tension, aunque se trate de la pinza. (Los 80 v. de la pinza pueden llegar a
electrocutar).

- Solicitar la reparaciéon del grupo cuando se observe algun deterioro.
SOPLETISTA.

No trabajar en proximidades de productos combustibles inflamables
(pinturas, papeles, madera, trapos, etc.), por el posible incendio que se
pueda producir.

- Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices,
pinturas, etc.) al cortar o calentar, pueden ser to6xicos. Debe por lo tanto
adoptar las precauciones adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.) sobre
todo en lugares cerrados.

- Dejar la llave permanentemente colocada en la botella de acetileno que
esta usando, para poder cerrarla rapidamente en caso de emergencia.

- Prever la caida de los trozos de material que corte, evitando que
impacten sobre personas las mangueras o le causen lesiones propias.

- No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, pues el
riesgo de explosion es grande.

- Es frecuente aprovechar bidones vacios para hacer recipientes. No
cortarlos nunca con soplete.

- No emplear nunca el oxigeno para fin (avivar fuegos, ventilacion, pintado
a pistola, etc.) distinto de su utilizacion en el soplete. La explosion podria ser
inmediata.

- Comprobar periédicamente el estado del equipo, corrigiendo de
inmediato cualquier fuga que aprecie. Para su deteccioén, nunca empleara
la llama.

GRUISTA.

- Antes de comenzar el trabajo, comprobar el funcionamiento de los finales
de carrera.




- Si se observa inversion de los movimientos de la grua (el gancho sube
cuando se aprieta el botébn de bajada), dejar de trabajar y avisar al
Encargado.

- Evitar pasar la carga por encima de personas.
- No realizar tiros sesgados.

- No bajar el gancho de manera que queden en el tambor menos de 3
vueltas de cable.

- Nunca "puentear" o dejar fuera de servicio un elemento de Seguridad.

- Avisar al encargado si se observa alguna anomalia en la grua y escribir
una nota en el parte de tajo.

- Al terminar el trabajo dejar desconectada la gria y poner la pluma en
"veleta", dejando el gancho con una pequefia carga.

CONDUCTOR DE CAMION.

- Si no ha manejado antes un vehiculo de la misma marca y modelo,
solicitar la instruccion adecuada.

- Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y
debajo del vehiculo, por si hubiera alguna anomalia.

- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

- Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas
con agua.

- No circular por el borde de excavaciones o taludes.

- No circular nunca en punto muerto.

- Nunca circular demasiado proximo al vehiculo que le preceda.
- Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina.

- Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga,
evitando circular con él levantado.

- Si tiene que inflar un neumatico, situarse en un costado, fuera de la posible
trayectoria del aro si saliera despedido.

- No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin
haberlo calzado previamente.

- Realizar todas las operaciones que le afecten reflejadas en la Norma de
Mantenimiento.

CONDUCTOR DE CAMION HORMIGONERA.
- Efectuar las revisiones y comprobaciones en las Normas de Mantenimiento.

- Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta esta
recogida.

- Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto
a circulacion, sefalizacion y estacionamiento.

- No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o
vuelcos.




- Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen
funcionamiento de los frenos.

- Antes de bajarse del vehiculo, dejarlo bien frenado y con una marcha
metida cuando pare el motor.

- Comunicar cualquier anomalia observada en el vehiculo y hacerla constar
en su Parte de Trabajo.

OPERADOR DE COMPACTADOR.

- Solicitar la instruccion necesaria si con anterioridad no ha manejado
magquinas de la misma marcay tipo.

- Antes de subir a la maquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay
nadie en la inmediaciones, asi como la posible existencia de manchas que
indiquen pérdidas de fluidos.

- Mirar siempre en el sentido de la marcha.
- No transportar pasajeros.

- Cuando tenga que circular por superficies inclinadas hacerlo segun la
linea maxima pendiente.

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalia observada en la
maquina y hacerla constar en el Parte de Trabajo.

- Al abandonar la maquina, dejarla en horizontal, frenada y con el motor
parado.

- Para abrir el tapdn del radiador, eliminar previamente la presion interior y
se protegera de posibles quemaduras.

- Efectuar todas las revisiones indicadas en la Norma de Mantenimiento que
le afecten.

- No realizar revisiones o reparaciones con el motor en marcha.
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA.

- Si se trata de una maquina de marca y tipo que previamente no ha
manejado, solicitar las instrucciones pertinentes.

- Realizar las operaciones previstas en la Norma de Mantenimiento que le
incumban.

- Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la
magquina para percatarse de la posible existencia de algun obstaculo.

- No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la maquina, para evitar
que los pies puedan resbalar en los pedales.

- No realizar trabajos en la proximidad de linea eléctricas aéreas.

- En caso de contacto accidental con linea eléctrica, permanecer en la
cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si
fuera imprescindible bajar de la maquina, hacerlo de un salto.

- Circular siempre con el cazo en posicion de traslado vy, si el desplaza-
miento es largo, con los puntales colocados.




- Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias
para evitar caer en un desnivel.

- Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el
suelo y frenar la maquina.

OPERADOR DE EXCAVADORA.

- Si no ha manejado nunca una maquina de la misma marca y tipo, solicitar
las instrucciones pertinentes.

- No realizar trabajos en la proximidad de lineas eléctricas aéreas.

- Cuidar de no llevar barro o grasa en el calzado, para evitar resbalones y
gue los pies puedan escurrirse de los pedales.

- Hacer los desplazamientos de manera que no haya riesgo de que la
cuchara impacte contra la pluma.

- Los desplazamientos deben hacerse con las ruedas cabillas en la parte
posterior, para que estén en tension las cadenas en contacto con el suelo.

- No actuar sobre los embragues de traslaciéon al circular por pendiente.

- En caso de contacto accidental con lineas eléctricas, permanecer en la
cabina hasta que se deshaga el contacto o la red sea desconectada. Si
fuera necesario descender de la maquina, hacerlo dando un salto.

- Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalia observada.
- Realizar todas las revisiones y reparaciones con el motor parado.

- Al abrir el tapo6n del radiador como primera medida, eliminar la presidon
interior y protegerse de posibles quemaduras.

- Siabandona el puesto de mando, dejar el equipo apoyado en el suelo.
- Realizar las revisiones indicadas en la Norma de Mantenimiento.
OPERADOR DE BOMBA DE HORMIGON.

- Utilizar gafas protectoras, para evitar salpicaduras.

- Leer atentamente las Instrucciones de funcionamiento de la maquina y
consultar con el Jefe de Maquinaria las posibles dudas.

- Revisar la tuberia, principalmente el tramo de goma, que revienta en
algunas ocasiones.

- En las tuberias de enchufe rapido, tomar medidas para evitar la apertura
intempestiva de los pestillos.

- En las bombas sobre camion, asentar existencia de lineas eléctricas aéreas
en las proximidades de la zona de trabajo, cuando se trate de bomba con
pluma. No acercar ésta a la linea.

- Vigilar los manémetros, sabiendo que un aumento de presidn indica que
se ha producido un atasco.

- Con la maquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de
las tajaderas.




- No intentar nunca actuar a través de la rejila de la tolva receptora. En
caso ineludible para el agitador.

- Para deshacer un atasco, no emplear aire comprimido.

- Al terminar el bombo, limpiar la tuberia con la pelota de esponja,
poniendo la rejilla en el extremo.

- Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera
gue abrir la compuerta antes del "disparo”, eliminar la presibn antes de
hacerlo.

- Comunicar a su superior cualquier anomalia observada en la maquina y
hacerla constar en el Parte de Trabajo.

COMPRESOR MOVIL.

- Calzar adecuadamente el compresor en su posicion de trabajo, a fin de
evitar posibles desplazamientos accidentales.

- Al levantar el capot, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caida.

- No utilizar el compresor como "almacén" de herramientas, trapos de
limpieza, etc.

- Antes de intentar desconectar una acoplamiento, comprobar que no
existe presion en el interior de la tuberia.

- No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello.
- Purgar periédicamente filtros y calderines.
- Las revisiones y reparaciones se haran siempre con el motor parado.

- Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de
Mantenimiento de la maquina.

VIBRADORES DE AGUJA. (Normas de Seguridad).

- En evitacidn de descargas eléctricas, el vibrador tendra su toma de tierra
correspondiente, que en ningln caso sobrepasara una resistencia superior a
20 ohmios, el disyuntor diferencial destinado a estas maquinas sera de 30
mA., se le pulsara periddicamente el boton de disparo a fin de comprobar
su perfecto funcionamiento.

- Poner especial cuidado en el cable de alimentacion del vibrador que no
esté en contacto con el hormigon, vigilandose al mismo tiempo cualquier
signo de deterioro que obligara a su cambio inmediato o en su defecto a su
perfecto aislamiento.

- Usar fuentes aislantes o como minimo de goma en buen estado, sin
perforaciones.

GRUPO ELECTROGENO.

- Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general
de salida esta desconectado.

- Todas las operaciones de mantenimiento y reparacion de elementos
proximos a partes moviles, se haran con la maquina parada.

- Efectuar periédicamente las operaciones a su cargo indicadas en las
Normas de Mantenimiento.




- Estara puesta a tierra, tanto la carcasa, como el neutro de la instalacion.
Se usaran cuadros eléctricos de distribucibn homologados a la salida del

grupo.

- Regar periédicamente las puestas a tierra.

CONDUCTOR DE MOTOVOLQUETE. (Normas de Comportamiento).
- Utilizar el equipo de proteccién personal que se le asigne.

- Comunicar a su superior cualquier anomalia que observe y hacerla
constar en el parte de tajo.

- Circular a velocidad moderada, en funcién de la carga transportada y del
estado del piso.

- Si el arranque es con manivela, al efectuar aquel, dar el tirdn hacia arriba.
- Prohibido transportar personas.

- Prohibido transportar cargas que puedan impedir la visibilidad.

- Prohibido transportar cargas que sobresalgan de la caja.

- Para descargar a un nivel inferior, colocar topes en el borde y se bajara
del vehiculo, previo frenado del mismo.

- Nunca hacer operaciones de mantenimiento, reparacion o limpieza con el
motor en marcha.

TRABAJOS CON TRACTELES. (Normas de Seguridad).

- Elegir o disponer el punto de anclaje, teniendo en cuenta la fuerza de
traccioén o elevacién a la que va a ser solicitado.

- Respetar las caracteristicas del tractel sin olvidar que un tractel tiene
distinta fuerza nominal para so-licitaciones a elevacion o traccion por
ejemplo, un tractel con fuerza nominal de 5 Tm. para traccion, sélo tiene 3
Tm. para elevacion.

- El cable debe estar en perfectas condiciones sin alambres rotos u
oxidados.

- Los ganchos deben disponer del elemento de seguridad en perfectas
condiciones de funcionamiento.

- La palanca debe ser la de origen del tractel y nunca sustituirla por otra de
superior longitud, ya que asi se somete a todos los elementos del tractel a
unos esfuerzos para los que no estan preparados.

- En el camino del cable no debe haber personal alguno cuando el tractel
esté trabajando. La palanca se manejara desde el lugar mas seguro
posible.

RECONOCIMIENTO Y TRABAJOS DE ALCANTARILLA. (Norma de Seguridad).
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a) Ventilacibn a la zona, natural 6 forzada, levantando las tapas
suficientes para sobrepasar la zona de trabajo, los huecos dejados por las
tapas se protegeran y sefalizaran si estan en calles 6 vias abiertas al trafico.

b) Disponer escaleras en cada pozo, trabajar por parejas y siempre
habra un hombre en la superficie en contacto con los del interior.




C) Ante el mas ligero malestar, fatiga o irritacion de o0jos, o garganta,
salir a la superficie inmediatamente y no bajar hasta que no se haya
ventilado.

d) Esta prohibido fumar y cualquier otra fuente de calor. El alumbrado
sera con linternas potentes.

e) Reconocer, antes de bajar, los posibles obstaculos, diferencias de
nivel, conducciones proximas a las paredes, especialmente si se va a hacer
alguna roza en la pared.

f) Usar botas antideslizantes y mascarillas con el fitro adecuado
optativamente.

Q) La jornada de trabajo no serd continuada, permitiendo salidas
periédicas a la superficie.

h) En proximidades de fabricas, garajes, gasolineras y conducciones de
gas, se extremaran las precauciones. Hay que tener muy presente que las
condiciones de la atmoésfera en una alcantarila pueden variar
constantemente, por lo que cuando no haya posibilidad de ventilacion, se
usaran equipos de respiracion autbnomos. En este caso el hombre sera
entrenado en su manejo.

i) El personal para estos trabajos debe encontrarse en optimas
condiciones fisicas y no tener ningin impedimento médico.

MAQUINAS Y CAMIONES (Normas de Seguridad)

- Son de obligado cumplimiento las normas de comportamiento para
operadores de las distintas maquinas.

- Todas las maquinas iran provistas de extintor de incendios, excepto los
motovolquetes.

- Todas las maquinas, grupos electrégenos, de iluminacién, de soldadura y
compresores sobre ruedas, irAn provistos de elementos de sefializacion
nocturna por reflexion (captafaros, tiras reflectantes, etc.), cuando estén en
zonas de transito fuera de taller.

- Los tracteles, palas cargadoras, gruas retroexcavadoras y mototraillas iran
provistos de un cartel circular de 30 cm. de diametro, fondo rojo y leyendo
"PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCION DE LA MAQUINA", siendo
este leyenda de color blanco.

- Es obligatorio la utilizacion de todo el material de proteccion individual
gue se le asignhe a cada operario.

- Queda totalmente prohibido transportar personal en las maquinas
excepto los vehiculos destinados expresamente para ello (turismos,
furgonetas, Land-Rover, etc.).

- Todos los operarios de las maquinas estan obligados a utilizar los elementos
de acceso a los mismos. En ningun caso deberan saltar cuando la maquina
o vehiculo esté en marcha.

- Esta totalimente prohibido quitar o bloquear los dispositivos de seguridad,
asi como sustituirlos por otros de dimensiones no adecuadas (fusibles de
mayor didmetro, grifos mas pequefios, etc.).




- Los grupos electrébgenos tendran el neutro puesto a tierra, para que
protejan los disyuntores la instalacion.

- Al abandonar la maquina, queda totalmente prohibido dejar puesta la
llave de contacto en la maquina.

- En el repostaje de las maquinas, debera pararse el motor. Durante esta
operacion esta prohibido fumar.

- Cuando una maquina se averia, es obligatorio colocar el cartel "MAQUINA
AVERIADA".

- Antes de poner la maquina en funcionamiento, el operador comprobara
los 6rganos fundamentales de la misma (niveles, frenos, embrague, etc.).

- Todos los operadores estan obligados a respetar las normas de
mantenimiento indicadas en sus correspondientes manuales o
dictaminadas por la Empresa.

- Al efectuar el acta de recepcion de toda maquina, se exigira el manual
de mantenimiento, si no viene con la maquina, se pedira inmediatamente.

- Los Land-Rover & vehiculos similares iran provistos de cinturones de
seguridad en los asientos delanteros, siendo obligatorio su empleo.

- Se vigilara la perfecta estanqueidad de los circuitos hidraulicos y muy
especialmente los de plumas de las grias y demas maquinas de elevacion.

- Las maquinas iran provistas de la correspondiente cabina metalica 6
portico antivuelco.

- Bajo ningun concepto se dejara el motor en marcha, al bajarse el
operador de su puesto de conduccion.

- Los conductores de los pequefios Dumpers, deben poseer al menos carné
de conducir de clase B. La utilizacion de estos vehiculos estara prohibida a
toda persona no autorizada.

- Los grupos de soldadura se revisaran periddicamente dando de baja a los
que no ofrezcan las necesarias condiciones de Seguridad.

- El operador ha de permanecer en su puesto de conduccion, cuando la
maquina no esté trabajando. Observara rigurosamente el buen
funcionamiento y la adecuada posicion de todos los dispositivos de
seguridad en su maquina, con el fin de evitar desplazamientos imprevistos
de la misma o de algunos de sus 6érganos.

- Todo tipo de manipulacion sobre la maquina o cualquiera de sus 6érganos,
se hara obligatoriamente a motor parado y con la maquina debidamente
frenada.

- Antes de proceder a elevar todo tipo de carga, se pro-cedera a conocer
el punto de desequilibrio de la maquina, si estd dotada de los
correspondientes limitadores.

- Después de una larga permanencia en su puesto de conduccion, todo
operador hara ejecucion con las piernas, hasta asegurarse que éstas le
responden perfectamente, antes de bajarse de la maquina.




- Instalacion y funcionamiento obligatorio del avisador acustico de marcha
atras y bocina distinta para hacerla sonar siempre que se vaya a iniciar un
movimiento hacia adelante.

- Se prohibira la permanencia de persona alguna en las proximidades de
magquinas trabajando.

- Los conductores deben reconocer la zona alrededor de los vehiculos
antes de iniciar el movimiento de los mismos. Muy especialmente después
de largas paradas.

- No se podra ejecutar trabajo alguno a menos de 4 metros de una linea
eléctrica de A.T. En casos especiales consultar con el Servicio de Seguridad.

- La maquinaria para compactacion de la Empresa, sera manejada por
operadores del Parque Central.

- Las maquinas de la Empresa o alquiladas de cualquier tipo que puedan
llegar a la obra sin operador, quien haya de manejarlas, debera demostrar
su capacidad ante el Jefe de Maquinaria de la obra o de la Direccion.

SENALISTAS DE TRAFICO (Normas de Seguridad)

- La regulacién y/o corte del trafico rodado en una via abierta al transito,
requiere de unos conocimientos minimos de conduccidon y comportamiento
de los vehiculos, por lo que es muy conveniente que los hombres
encargados de esta actividad (sefialistas), estén en posesion del permiso de
conduccion.

- Los sefalistas seran hombres avispados y entrenados previamente para su
trabajo. Estad absolutamente prohibido el "VETE ALLI Y CORTA EL TRAFICQO".

- Los sefalistas estaran siempre protegidos por una sefializacidon previa,
estaran equipados como minimo con lo siguiente:

- Mono color butano o similar, casco, chaleco reflectante, bandera o
paleta de sefializacidon. En horas nocturnas, usara ademas linterna que
aparte de tener luz normal, tenga luz verde y roja, manguitos y polainas
reflectantes.

- Se comunicaran entre si por medio de emisoras que tendran una cada
uno y en trafico intermitente se parara un vehiculo determinado para abrir o
cerrar la caravana, comunicandole al compafiero las caracteristicas del
vehiculo y su matricula.

- Para parar el trafico, el sefialista se colocara en el arcén y nunca dentro
de la calzada, haciendo de forma ostensible la correspondiente sefial. Una
vez parado el primer vehiculo, avanzara por el arcén hacia los préximos
vehiculos que se aproximen con el fin de hacerse lo mas visible posible.

- En los casos que sea posible, el sefialista advertira al conductor del Ultimo
vehiculo de la caravana que conecte las luces de averia para hacer mas
visible la localizacidon de su vehiculo.

INTERFERENCIAS CON LINEAS ELECTRICAS (Normas de Seguridad)

- Todo trabajo en las proximidades de una linea eléctrica, sera ordenado y
dirigido por el Jefe de Tajo.




- Las distancias minimas que deben guardarse ante una linea eléctrica
aérea son:

Baja Tensidn: 1 metro.
Alta Tension: Hasta 57.000 voltios: 3 metros.
Mas de 57.000 voltios: 5 metros.

Queda absolutamente prohibido todo trabajo o aproximacion de
personas u objetos a distancias inferiores a las indicadas.

- Estas distancias se aseguraran mediante la colocacién de obstaculos o
galibos cuando exista el menor riesgo de que puedan ser invadidas aunque
solo sea de forma accidental.

- Si la linea eléctrica es subterranea, no se ejecutaran trabajos mecanicos a
distancias inferiores a 1 m.

- La sefializacion de obstaculos o galibos se dispondra antes de iniciar los
trabajos en las proximidades de estas lineas.

- Las distancias de seguridad no son validas para trabajos con detonadores
eléctricos. En este caso consultar el apartado de EXPLOSIVOS o preguntar al
Servicio de Seguridad.

REPLANTEO Y SENALIZACION (Normas de Seguridad)

- Los topografos y Ayudantes conoceran y observaran las normas
especificas para trabajos de Topografia.

- Antes de comenzar los trabajos, se tendra la disponibilidad de los terrenos,
asi como los permisos de los servicios afectados durante la ejecuciéon de los
trabajos.

- Los obstaculos enterrados, muy especialmente las acometidas, lineas
eléctricas y conducciones peligrosas, deben estar perfectamente
sefializadas en toda la longitud afectada.

- Las conducciones aéreas, lineas eléctricas, telefénicas etc., seran
sefialadas y protegidas mediante sefalizacion de galibos.

- La distancia minima que debe respetarse hasta una linea eléctrica aérea,
sera de 5 metros, si el voltaje es igual o superior a 57.000 voltios y de 3 metros
cuando este voltaje sea inferior a 57.000 voltios.

- Estas distancias no son validas para trabajos con detonadores eléctricos.
En este caso preguntar al Servicio de Seguridad.

- Si la linea eléctrica es subterranea, la distancia minima no serd inferior a 1
metro.

- La sefalizacion se colocard con las debidas precauciones antes de
empezar los trabajos y sélo se retirarAn cuando estos trabajos hayan
terminado totalmente.

- Se situardn en un plano los obstaculos que se van a atravesar
(conducciones, caminos, lineas eléctricas, etc.), indicando claramente las
caracteristicas, galibos, profundidad, etc.).

- Antes de iniciar los trabajos en carreteras, se solicitara el oportuno permiso
a la Propietaria (Jefatura Obras Publicas, Diputacion, etc.) y se instalaran las




sefiales y balizas que sean marcadas en las instrucciones entregadas por el
Organismo competente.

- En toda la obra provisional, las sefiales de peligro y de indicacion,
prohibicién y restriccion, tendran fondo amatillo.

- Todas las sefiales seran reflectantes para que sean claramente visibles por
la noche.

- Se empleara el numero minimo de sefales que permita al conductor
tomar las medidas o hacer las maniobras necesarias, en condiciones
normales, con comodidad.

- Los sefialistas del trafico usaran chaleco y manguitos reflectantes y habran
sido previamente entrenados para este acometido.

- El borde inferior de las sefiales estara a un metro del suelo.

- Las vallas tendran luces en sus extremos que seran rojas y fijas en el sentido
de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario.

- Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulacién por
ambos lados, llevaran luces amarillas en ambos extremos.

EXCAVACIONES (Normas de Seguridad)
Antes del inicio de los trabajos.

- Se investigara la posible existencia de servicios enterrados, reflejando, en
plano, su situacion y caracteristicas.

- Ilgualmente hay que estudiar las cimentaciones cercanas (distancia,
profundidad, cargas que transmiten, etc.) para poder adoptar las
necesarias medidas de prevencion.

- Si existieran lineas aéreas, eléctricas o de otro tipo, se estudiaran las
posibles interferencias con maquinas y camiones.

- Las distancias minimas que deben guardarse ante una linea eléctrica son:
Baja Tension: 1 metro.
Alta Tensidn: Hasta 57.000 V., 3 metros.
Mas de 57.000 V., 5 metros.

- Los accesos a la excavacion se dimensionaran con arreglo al tipo de
vehiculos o maquinas que deban circular. Las pendientes se estudiaran en
funcién de dichos vehiculos y de la época del afio en la que se ejecuten los
trabajos.

- Cuando no pueda dejarse el talud que requiera para la estabilidad del
terreno del que se trate, hay que entibar.

Durante los trabajos.

- El trafico, zona de maniobra y aparcamiento, estaran perfectamente
organizados.

- Se regard si se produce polvo.




- En excavaciones para cimentaciones, tuberias, etc., se organizaran los
trabajos de forma que dichas excavaciones queden abiertas el menor
tiempo posible.

- Hay que proteger los bordes de las excavaciones para impedir caidas al
interior de las zanjas, con vallas o similares.

- Después de unas lluvias y antes de reanudarse los trabajos, se revisara el
estado de la excavacioén, y muy especialmente la entibacion en aquellos
casos en que se haya dispuesto.

- En excavaciones a mano, el personal se situara a distancias minimas de 50
m. entre ellos.

- En excavaciones con retro, el personal que pueda haber en la zanja, se
situara fuera del alcance de la maquina.

- En las zanjas se deben colocar escaleras para la entrada y salida del
personal.

- Todo el material de excavacion, se debe colocar a una distancia tal que
no suponga sobrecarga imprevista y que permita el paso entre la barandilla
y la tierra.

- Todo operador se asegurara de que las inmediaciones de su maquina o
vehiculo estén despejadas de personas o cosas antes de ponerla en
funcionamiento.

- Ante cualquier obstaculo imprevisto, los operadores de maquinas y
vehiculos se pararan y avisaran al Jefe de Tajo.

BASTANTEO ZANJA (Normas de Seguridad)

- Los trabajadores emplearan escaleras de seguridad para subir y bajar a la
zanja, estando totalmente prohibido hacerlo por medio de los elementos
del entibado o saltando.

- Se respetara en todo momento la distancia de seguridad entre los
hombres y la retroexcavadora, evitando asi que el cazo de la excavadora
pueda alcanzar a los trabajadores o que estos puedan ser alcanzados por
la caida de objetos o materiales.

- Los compactadores se subirdn y bajaran a las zanjas mediante rampas
adecuadas o mediante grdas, en este caso, estaran definidos y preparados
los puntos de enganche.

- Los cables empleados seran los adecuados y estaran en perfecto estado
en todo momento.

- Nadie permanecera bajo la carga suspendida (compactador), si ésta
fuera necesario gobernarla, se hard mediante cuerda y fuera de la vertical
de la carga suspendida.

- El maquinista del compactador, prestarad especial atenciéon a la situacion
de sus compafieros y al entibado, teniendo prohibido tocar los elementos
de éste sin la previa autorizacion del Jefe del Tajo.

Hormigonado en solera.

- Los conductores de los camiones respetaran las normas del tajo, asi como
la sefalizacion y normas para conductores de vehiculos.




- Los camiones hormigoneras respetaran la distancia de seguridad sefialada
entre las ruedas del camién y el borde de la excavaciéon durante el vertido
directo y durante el transporte. No olvidar que estas maquinas producen
vibraciones. Se dispondran calzos-topes para las ruedas traseras.

- Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del
hormigén por medio de canaletas, esta descarga se hara por medios que
permitan la distancia de seguridad entre el vehiculo y el borde de la zanja.

- Las canaletas permaneceran abatidas durante los traslados del camién
hormigonera.

- El encargado de las canaletas prestara la maxima atencién a su manejo
sin olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rapidos.

- Los operarios que manejen el hormigén, ademas de la ropa normal de
trabajo (casco), mono, etc.), usaran obligatoriamente botas de goma,
guantes y gafas antiparticulas.

- El personal subird y bajara a la zanja por medio de escalera de seguridad.

- Prestaran especial atencidn en no realizar el vertido del hormigén sobre
elementos de entibado.

- Cuando en las zonas de agua se vierta "hormigon seco", se ayudaran con
carretillas o panelado. En este caso, ademas de las normas expuestas, se
respetaran las siguientes:

- Se fijara el recorrido de las carretillas.

- El vertido directo con carretilla, se hara siempre de frente, disponiendo un
tope para la rueda de la carretilla.

- Cuando se vaya a realizar el vertido con carretila o a pala, no habra
personal en el fondo de la zanja.

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO (Normas de Seguridad)

- Antes de comenzar la ejecucidn del hormigonado, deben realizarse las
siguientes operaciones:

a) Examen de los encofrados, y apuntalamiento si los hubiera, asi
como la ferralla.

b) Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas
sin apilar, etc.

c) Habilitacion de lugares desde donde trabajar con seguridad. En
caso necesario, montar una estructura de andamio con piso de 60 cm.
minimo de ancho, barandilla de 90 cm. y rodapié.

d) Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal de piso
de 60 cm. minimo de ancho, con barandilla de 90 cm., si la altura de caida
fuera superior a 2 m.

e) Estudio de las medidas de seguridad a tomar para proteccion del
personal.

f) Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de
hormigonado en lo que atafie a la seguridad en los trabajos.




g) Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas
prescritas en sus normas de seguridad. Concretamente la maquinaria
eléctrica debe de tener un conductor de puesta a tierra si no lo tiene
individualmente y estar protegida por disyuntor diferencial.

- Los conductores de los camiones hormigoneras respetaran las normas del
tajo, asi como la sefializacion y las normas de seguridad para conductores
de camién hormigonera.

- Se dispondran y sefalizaran los lugares en los que se deba realizar el
vertido del hormigdén desde el camién al motovolquete.

- En la eleccién de estos lugares se habra tenido presente la firmeza del
terreno, asi como la diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos
vehiculos.

- Las canaletas permaneceran abatidas durante los traslados del camién
hormigonera.

- El encargado de las canaletas prestara la maxima atencién a su manejo
sin olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rapidos.

- Si en alguna ocasién los camiones hormigoneras tuvieran que hormigonar
directamente, respetaran la distancia de seguridad sefialada entre las
ruedas del camioén y el borde de la excavacion.

- Antes de posicionar el camidn, el conductor se asegurara de que los topes
para las ruedas estan correctamente colocados.

- El conductor del motovolquete, respetara las normas del tajo, asi como la
sefializacion y las normas de seguridad para operadores de motovolquetes.

- El operador del motovolquete, examinara, junto con el encargado del
tajo, la zona que se hormigonara, acordando, en funcién de la firmeza del
terreno, los recorridos, situacidn de los topes para las ruedas, etc.

- La zona de la zanja donde se va a verter el hormigdn, se habra despejado
previamente de personas y cosas.

- Los operarios que manejen el hormigén, ademas de la ropa normal del
trabajo, usaran botas, guantes y gafas antiparticulas.

- Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras, no supondran
darfios a terceros.

- Se examinaran las pequefias obras de fabrica de los caminos de servicio
por si fuera necesario reforzar alguna de estas obras de fabrica para
soportar el paso de los camiones hormigoneras.

- Si hay canaletas de bajada del hormigdén por taludes, se construird un
acceso escalonado para que sirva de paso al personal que haya de
montar, desmontar o realizar trabajos en la canaleta.

HORMIGONADO CON CUBILOTES

- Para el hormigonado de los muros y vibrado del hormigoén, se establecera
un andamio corrido a todo lo largo de la zona a hormigonar.

- Caso de ser muro aislado, el andamio se establecera a ambos lados de él.




- Durante el vertido de hormigdn, se vigilara el encofrado y los
apuntalamientos, siendo reforzados en los casos precisos.

- La capacidad del cubilote, estarda de acuerdo con la carga maxima
admisible de la graa. Contar con el peso propio del cubilote.

- El puesto de trabajo debe estar pensado en la seguridad del obrero
encargado de maniobrar el cubilote de hormigoén.

- El acceso a la plataforma, no debe interrumpir la barandilla.

- Los cubilotes con descarga de fondo, deben colocarse sobre el punto
exacto de vertido. Esta maniobra se ve dificultada por los elementos que
sobresalgan del encofrado, debiéndose dotar a estos cubilotes de baberos
metalicos mangueras suplementarias para conducir el hormigon.

- Los cubilotes de descarga lateral permiten hormigonar, colocandose sobre
el costado del encofrado, pero en este caso estorban las barandillas si las
plataformas no son lo suficientemente anchas.

- Los cubilotes que mejor eliminan todos los riesgos mencionados son los
asimétricos de carga lateral, sustituyendo los eskies de apoyo en el suelo,
por un refuerzo en todo el fondo de cubilote haciéndolo plano para
asegurar su estabilidad al dejarlo sobre el suelo.

- El mando de apertura del cubilote debe ser suave, que evite la salida de
golpe, de un gran volumen de hormigon.

- Si el mando de apertura es de palanca simple, se extremaran las
precauciones durante la maniobra de vertido, para evitar los riesgos que
originan la rapida recuperacion de la flecha de la pluma de grua, si se
hace un vertido de golpe.

- Antes de usar los cubilotes, se examinaran sus puntos de enganche y
soldadura por si hay que reforzarlos en algun punto.

- La capacidad de llenado se marcara de forma visible en el cubilote.

- Los cubilotes tendran asas para facilitar la acogida por parte del operario.
HORMIGONADO CON BOMBA. (Normas de Seguridad)

- Son de utilizacion todas las normas generales de hormigonado.

- Antes de comenzar el hormigonado, el interior de los tubos debe ser
lavado y limpiado convenientemente. Antes de bombear el hormigén de la
dosificacion requerida se deberan enviar unas masas de dosificacion
debida que sirvan de "engrase de la tuberia".

- Si la bomba es movil, se observara el espacio aéreo de la tuberia por si
existe interferencia con lineas eléctricas.

- Es muy conveniente reducir al minimo el nimero de codos en la tuberia y
sobre todo utilizar codos de gran radio.

- Caso de producirse un atasco se ha de eliminar la presion de aire, si se ha
utiizado aire comprimido para suprimir el atasco, antes de proceder al
desmontaje de la tuberia.

- Todos los tramos de la tuberia, incluso el dltimo, se fijaran reforzandose esta
fijacion en los codos.




- En el montaje y desmontaje de la tuberia del hormigonado se debe
realizar con la maxima precaucion, siendo conveniente que sean dirigidas
por un mando intermedio.

- Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza", se colocara un
dispositivo a modo de bozal que impida que aquella salga proyectada de
forma incontrolada.

- Junto a las rampas de subida de la tuberia, se colocara una pasarela
provista de barandilla y rodapié que sirva de paso al personal que haya de
montar o desmontar la tuberia o para casos de taponamiento.

- Peri6bdicamente se revisaran los conductos de aceite a presion de la
bomba de hormigonado.

- En evitacidon de atascos, no se pasara de la granulometria recomendada
por el fabricante.

- Para el hormigonado y vibrado del hormigdén se montara un andamio
corrido a lo largo de toda la zona, siempre que no se pueda actuar con
seguridad desde otro sitio.

- Al andamio se le dotard del piso de trabajo de 60 cm. de ancho,
barandilla y rodapié.

- Se llevara vigilancia del encofrado y de los apuntalamientos, reforzandolos
cuando se vea hecesario.

MANEJO CANALETAS DE HORMIGON. (Normas de Seguridad)

- El manejo de las canaletas de hormigoén, en su fase de prolongacion, esta
originando accidentes por atrapamiento de dedos y manos, que son
facilmente evitables, observando las siguientes normas:

- La operacion de prolongar y acortar (poner y quitar) canaletas, sera
ejecutada por una persona entrenada en su manejo. La persona mas
preparada es el conductor del camién hormigonera, siendo el quien debe
realizar esta operacion.

- Antes de abatir la pivotante (12 canal) se pondran a una altura que
permita su manejo por el operario, debiendo estar esta canal dotada de un
dispositivo de agarre.

- Durante la operacién de quitar y poner canaletas, no habra persona
alguna en el radio de estas canaletas.

- En todos los casos posibles, las canaletas estaran dotadas de unos sistemas
de agarre.

- Todos los sistemas de enganche estaran en buenas condiciones, sin
excesivos desgastes ni holguras, y las canaletas en buen estado sin rebabas
ni elementos cortantes.

- Se usaran guantes para el manejo de las canaletas.
- No se circulara con las canaletas colocadas.
FIRMES DE AGLOMERADO. (Normas de Seguridad)
Antes del inicio de los trabajos.

- Se preparara la sefializacién necesaria con arreglo a norma.




- Se tendra previsto el equipo de proteccion individual para el regador.

- Para encender los mecheros de la bituminadora, se utilizara un hisopo
adecuado (no improvisar), si no es eléctrico.

- Se dispondra de equipo de extincidon en la bituminadora, o camion de
riego.

Durante los trabajo.

- Esta terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona
marcada y sefalizada.

- El regador cuidara mucho su posicidon con relacion al viento. Lo recibira
siempre por la espalda.

- El operador del riego de betun debe usar los siguientes elementos de
seguridad:

- Mono de trabajo.

- Casco con pantalla transparente.

- Traje de cuero o como minimo, mandil de cuero.
- Guantes de cuero de manguito largo.

- Botas de agua.

- Gafas de seguridad.

- En dias de fuerte viento, cuando el entorno asi lo exija porque hayan
personas, vehiculos o edificaciones cercanas, se bajara la boquilla de riego
todo lo cerca del suelo que se pueda para evitar salpicaduras.

- Cuando se cambie de tipo de betln, se explicara al operador para que lo
tenga presente, la relacion de la temperatura/viscosidad.

- En caso de incendio, actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los
medios de extincidon que dispone el camién cuba.

- Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura frecuentemente.

- No se permitird que nadie toque la maquina de riego a no ser el personal
asignado y que conozca plenamente su funcionamiento.

- El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los
tubos de calentamiento.

- No dejar la maquina o vehiculo en superficies inclinadas, si no esta parada
y calzada perfectamente.

- Para el buen funcionamiento de la maquina y en especial por razones de
seguridad, deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por
el libro de mantenimiento.

- Cualquier anomalia observada en el normal funcionamiento de la
maquina, deberd ponerse inmediatamente en conocimiento de su
inmediato mando superior.

EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Antes de iniciar los trabajos.




- Si la carretera tiene trafico, hay que colocar la sefalizacion reglamentaria.
El croquis de dicha sefalizaciobn estara autorizado por la Direccién
Facultativa.

- Si la carretera es sin trafico, de nueva traza, antes de iniciar las
operaciones de extendido y compactacion, deben vallarse o sefalizarse
todos los huecos, si los hubiera, asi como los posibles accesos.

Durante los trabajos.

- Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atras, a la
extendedora, seran dirigidas por un ayudante.

- No debe permitirse la circulacién o permanencia de persona alguna entre
las maquinas de compactacion.

- Cuando se trabaje en proximidad al trafico, la zona de circulacion debe
qguedar claramente diferenciada de la de trabajo por medio de conos, con
el fin de encauzar el trafico y proteger a los operarios del tajo del firme.

- Queda terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de
los camiones en las proximidades de las lineas eléctricas.

Las distancias minimas que deben observarse entre la parte mas elevada
de la maquina o vehiculo y los cables de las lineas eléctricas son:

3 m. para lineas inferiores a 57.000 voltios.
5 m. para lineas superiores a 57.000 voltios.
Transporte.

- Durante el transporte se fijara perfectamente la lona para evitar
movimientos de la misma o que esta pudiera volarse.

- Los camiones esperaran s6lo y exclusivamente en la zona que el controlista
les indique.

- Estaran perfectamente sefalizadas las lineas eléctricas, obras de fabrica,
etc. y se le obligara a los camiones a bajar el volguete para cruzar estos
puntos peligrosos.

Extendido y compactacion.

- Esta absolutamente prohibido sobrepasar las distancias de seguridad a las
lineas eléctricas (3 m. para lineas inferiores a 57.000 voltios y 5 m. para lineas
superiores a 57.000 voltios).

- Son de aplicacion las normas referentes a sefializacion.

- El maquinista hara las indicaciones pertinentes a los conductores de los
camiones, para evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora.

- El personal estara perfectamente distribuido y entrenado para el cometido
encomendado.

- Esta totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la
pasarela de las extendedoras excepto el maquinista y operarios con una
mision concreta.

- Los operarios de la extendedora, estan obligados a utilizar los accesos a la
misma.




- La extendedora estara dotada de extintores.
- Al término de la jornada esta prohibido dejar la llave puesta de contacto.

- El material sobrante de juntas, etc., se paleard al lado en que no
encuentre personal y siempre al lado contrario del trafico.

- Las maquinas de apisonado guardaran las distancias que les han
indicado, con el fin de evitar posibles colisiones entre si.

- La apisonadora que va inmediatamente detras de la extendedora
prestarad atencion a los operarios del extendido, especialmente durante la
operacion de "Junta Longitudinal.

- Los operarios del extendido no realizarAn maniobras imprevistas sobre el
aglomerado, etc., sin antes haberse asegurado de la posicion de las
maguinas.

- Se les dotar& de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que
pisan lo aconseja.

- Al final de la jornada, se retiraran todas las maquinas y vehiculos de la
plataforma de la carretera abierta al trafico.

NORMAS PARA SUBCONTRATISTAS.

1.- Integracion.

La EMPRESA ADJUDICATARIA es responsable SOLIDARIA de los trabajos
realizados por SUBCONTRATISTAS en sus obras, en relacion a los ACCIDENTES
LABORALES que pudieran producirse. Al mismo tiempo, la Integracion Fisica
de los hombres que trabajan con la Empresa es preocupacion constante y
de primera magnitud. Por ello, es de importancia esencial la "integracion
del Subcontratista" en el sistema de LUCHA CONTRA LOS ACCIDENTES que la
Empresa tiene implantado.

2.- Reglamentos y normas.

- 2.1.- Los SUBCONTRATISTAS como PATRONOS o EMPRESARIOS, seran
responsables del cumplimiento de toda la Reglamentacion de Seguridad y
salud vigente, por parte de sus operarios.

- 2.2.- El SUBCONTRATISTA, atendera en todo momento las indicaciones en
Materia de Seguridad e Higiene que pudieran provenir de la Jefatura de
Obra, en relacion con MEDIDAS ESPECIFICAS DEL TAJO en que su personal
preste servicios, cumpliendo estrictamente las Normas correspondientes que
afecten.

- 2.3.- Todo el personal deberéa utilizar los equipos de proteccion personal
gue se indiquen en las Normas Especificas de cada trabajo.

3.- Faltas y sanciones.

- 3.1.- LA JEFATURA DE OBRA, considerara FALTA GRAVE, cualquier
infraccion a las Normas de Seguridad que pudiera significar riesgos propios
0 a terceros, por parte del SUBCONTRATISTA, su PERSONAL o MAQUINARIA E
INSTALACIONES aportados a la obra, reservandose el derecho de
SUSPENDER LOS TRABAJOS en tanto se corrija la falta observada, sin perjuicio
de exigirle después la responsabiidad que proceda, en cuanto a
cumplimiento de clausulas de contrato.




- 3.2.- Como criterio general se consideran faltas leves las motivadas por la
inobservancia de medidas de Seguridad e Higiene que advertidas no sean
corregidas en el acto por el Subcontratistas.

- 3.3.- En el caso de que la maquinaria, instalaciones y sistema de trabajo
de un Subcontratista no retna las condiciones adecuadas de Seguridad y
Salud, o impliguen peligro grave para el personal de la obra o para
terceros, la Jefatura de Obra se reserva el derecho de parar el Tajo,
proceder a sancionar al Subcontratista y todo ello, sin perjuicio de exigirle
después la responsabilidad que proceda si la parada del tajo da lugar a
incumplimiento de clausulas del contrato.

4.- Maquinaria y elementos de trabajo.

- 4.1.- La maquinaria, instalaciones y elementos de trabajo general
aportados a la obra por los subcontratistas, cumplirAn todos los requisitos
exigidos por la Reglamentacién de Seguridad e Higiene vigentes.

- 4.2.- El Subcontratista es responsable de la periddica revision de sus
magqguinas, herramientas e instalaciones, para comprobar el perfecto estado
de funcionamiento.

5.- Responsabilidad.

- 5.1.- CON INDEPENDENCIA de lo anteriormente expuesto, el SUBCON-
TRATISTA tendra presente que la RESPONSABILIDAD CRIMINAL es PERSONAL e
INTRANSFERIBLE, en los actos imprudentes que producen un resultado de
MUERTE, LESIONES o dafios graves, segun el Codigo Penal vigente.

- 5.2.- En los contratos que se les haga a los Subcontratistas figurara una
clausula expresa que indique claramente que cumpliran las Normas de
Seguridad que les compite.

- 5.3.- Conoceréan y firmaran el enterado de las Normas de Seguridad
especificas de los trabajos que han de ejecutar.

6.- Seguros sociales.

Todo su personal estara dado de alta en Seguros Sociales y mutua,
asi como asegurados contra todo riesgo de accidente laboral.

7.- Formacion.

EL SUBCONTRATISTA colaborara con la Jefatura de Obra, a instancias
de ésta, en labores de Formacion (Comités, Charlas de Seguridad, etc.).

1.3.2.- Riesgos de dafios a terceros y medidas de proteccion.

El fundamental riesgo de dafios a terceros se deriva del caracter
urbano de la obra, por lo que es absolutamente necesaria la protecciéon a
los peatones y la sefalizacion necesaria para la red viaria al tener que
cortar en ocasiones algun carril.




1.4.- Formacioén

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los
meétodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrafar, juntamente
con las medidas de seguridad que debera cumplir.

Se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios a personas
cualificadas para que en los tajos haya algun socorredor.

1.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquines.

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentes.

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los
mandos intermedios, se dispondra de una lista con los teléfonos y
direcciones de los Centros Médicos asignados para urgencias, asi como las
direcciones de ambulancias.

Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasara el
reconocimiento médico previo al trabajo, asi como los reconocimientos
especificos para los distintos trabajos que lo requieran.

Agua potable.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para
garantizar su potabilidad, si no proviniese de la red de abastecimiento de la
poblacion.

1.6.- Instalaciones de higiene y bienestar.

Se dispondra de vestuarios, servicios higiénicos y comedores debidamente
dotados.

El vestuario dispondra de taquillas individuales y asientos.

Los servicios higiénicos estaran compuestos por lavabos, duchas con agua
fria y caliente, W.C. y espejos.

El comedor dispondra de mesas y asientos, un calienta comidas y un
recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacidon de estos locales, se dispondra de un
trabajador con la dedicacion necesaria.

Les Coves de Vinroma, Julio de 2010

El Arquitecto:

Jorge Gobmez Melia




PLIEGO DE CONDICIONES




PLIEGO DE CONDICIONES
2.1.- Disposiciones legales de aplicacion.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
- Estatuto de los trabajadores.

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (O.M. 9-3-71)
(B.O.E. 16-3-71).

- Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-
71).

- Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71)
(B.O.E. 16-3-71).

- Reglamento de Seguridad y Salud en la Industria de la Construccién (O.M.
20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas (O.M. 21-11-59) (B.O.E.
27-11-59).

- Ordenanza de Trabajos de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-8-
70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70).

- Homologacion de medios de proteccion personal de los Trabajadores
(C.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).

- Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension (O.M. 19-12-77) (B.O.E. 26-1-78).

- Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tensién (O.M. 28-11-68) (B.O.E. 27-12-
68).

- Normas para sefnalizacion de obras en las carreteras (O.M. 31-8-87) (B.O.E.
18-9-87).

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de disposiciones sobre Seguridad y
Salud en las obras.

Igualmente deberd cumplirse cualquier tipo de normativa posterior
que esté vigente en la fecha de licitacion de las obras.

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas
condiciones impuestas en las normas seflaladas, se sobreentendera que es
valida la mas restrictiva.




2.2.- Condiciones de los medios de proteccion.

Todas las prendas de proteccidn personal o elementos de proteccion
colectiva tendran fijados un periodo de vida Uutil, desechandose a su
término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro
mas rapido en una determinada prenda 6 tipo, se repondra ésta,
independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccidén que haya sufrido un trato limite,
es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo por un
accidente) sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido holguras o
tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran repuestas
inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion, nunca representara un
riesgo en si mismo.

2.2.1.- Equipos de proteccién personal.

Todo elemento de proteccion personal, se ajustara a las Normas
Homologadas del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 2-5-74),
siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion Oficial, seran
de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

2.2.2.- Protecciones colectivas.

Pérticos limitadores de galibo.

Dispondran de dintel debidamente sefalizado.
Sefales.

Toda obra que afecte a la libre circulacion, debe sefalizarse antes
de iniciar la actividad. La sefializacion se har& a ser posible de acuerdo con
la Direccion Facultativa, y de las autoridades competentes regulada por la
O.M. 31-8-87 (8.3-IC).

Vallas autbnomas de limitacién y proteccion.

Tendrdn como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base
de tubos metalicos.

Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

Topes de desplazamientos de vehiculos.

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.




Redes.

Seran de poliamida. Sus caracteristicas generales seran tales que
cumplan, con garantia, la funcion protectora para la que estan previstas.

Cables de sujecion de cinturon de seqguridad, sus anclajes, soportes y
anclajes de redes.

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que
puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

La sensibiidad minima de los interruptores diferenciales sera para
alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas
de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad
del interruptor diferencial, una tension maxima de 24 V.

Se medira su resistencia periddicamente y, al menos, en la época
mas seca del afio.

Extintores.

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio
previsible, y se revisaran cada 6 meses como maximo.

Medios auxiliares de topografia.

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., seran dieléctricos,
dado el riesgo de electrocucion por las lineas eléctricas y catenarias del
ferrocarril.

Elementos no permitidos.

Bajo ningln concepto se utilizaran para sefalizar las obras, como
sustitucion a los elementos de balizamiento descritos y contenidos en este
Documento, tablones, bidones o cualquier otro elemento no autorizado.

2.3.- Servicios de prevencion.

2.3.1.- Servicio técnico de Sequridad y Salud.

La Empresa constructora dispondra de asesoramiento en Seguridad y
Salud.

2.3.2.- Servicio Médico.

La Empresa constructora dispondra de un servicio Médico de
Empresa propio o mancomunado.

2.4.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud.

Se nombrara Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.5.- Instalaciones médicas.

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente
el material consumido.




2.6.- Instalaciones de higiene y bienestar.

Se dispondra de vestuario, servicios higiénicos y comedores
debidamente dotados.

El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave, asientos y
calefaccion.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria
y caliente por cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores,
disponiendo de espejos y calefaccion.

El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, pilas,
calienta comidas, calefaccion y un recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacidn de estos locales se dispondra de un
trabajador con la dedicacién necesaria.

2.7.- Plan de seguridad y salud.

Este Plan de Seguridad y Salud, sera ampliado o modificado, si las
variaciones en el proceso constructivo durante la ejecucion, lo hacen
necesario.

Este Plan de Seguridad e Higiene sera documento de obligada
presentacion ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura
del Centro de Trabajo.

En la oficina principal de la obra existird un libro de Incidencias

habilitado al efecto.

Les Coves de Vinroma, Julio de 2010
El Arquitecto:

_—;.J\T—Jﬁ-;_

Jorge Gomez Melia
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