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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

El presente proyecto tiene como objeto la adecuación de “LOCAL EXISTENTE 

PARA LUDOTECA” de Les Coves de Vinroma. 

 
Una de las necesidades más demandadas en la actualidad en Les Coves de 

Vinroma, para los niños de edad preescolar es la adecuación de un espacio para 

ludoteca y que esta disponga de una zona  exterior para el desarrollo de distintas 

actividades. 

 

2. PROMOTOR 
 
Nombre:  EXCMO. AJUNTAMENT DE LES COVES DE VINROMA 
 
Dirección: C/ PLAZA ESPAÑA Nº 19, LES COVES DE VINROMA 
 
C.I.F.:  P1205000A 

 

3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Les Coves de Vinroma pretende adaptar un local sin 

uso para ludoteca con patio exterior descubierto sito. 

 
El local se encuentra en la actualidad sin un uso perfectamente definido y 

cumple con las necesidades que requiere la ludoteca. Además existe la 

posibilidad de realizar una apertura del local hacia el exterior adaptando un solar 

existente como patio de juegos de la ludoteca. Por todo ello se considera que el 

lugar de la actuación es óptimo para la construcción de esta ludoteca. 
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8. CONCLUSION 

 
Con esta exposición,  los anexos, y la documentación gráfica, el técnico que 

suscribe es del parecer que queda suficientemente detallado el presente 

Proyecto. 

                
 
 
 

Les Coves de Vinroma, Agosto de 2008 
 

El Técnico Municipal, 
 
 
 

Fdo. D. Jorge Gomez Meliá 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
                     

1. INTRODUCCIÓN 
                     
Tanto en  el  Pliego  de Condiciones particulares como  en la leyenda del 

estado  de  mediciones, se  enumeran cualitativa y cuantitativamente,  

las diferentes unidades de  obra previstas  en la construcción del presente 

Proyecto, así como las condiciones de ejecución de las mismas. 

En los puntos siguientes se señalan someramente estas unidades,  

consignando las aclaraciones que se han estimado necesarias para un 

exacto conocimiento de las mismas. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

2.1.- Replanteo de la obra. 
                     
El  replanteo de  la  obra  lo  realizar  el  Aparejador   ayudado  por el  

Constructor, ajustándose estrictamente al Proyecto y a las modificaciones 

introducidas.  El constructor aportar  el material y las herramientas 

necesarias para la ejecución del mismo. 

El  Arquitecto  Director  comprobará   el  replanteo  ejecutado  y  su  

implantación  en  el terreno,    introduciendo las correcciones que 

considere necesarias.                   

2.2.- Ensayos de control de ejecución y calidad de los materiales. 
                     
En  la presente obra  deberán realizarse los  ensayos de control  que,  por 

la normativa vigente, se establecen para el control de la ejecución de los 

elementos estructurales proyectados y sus materiales. 

La Dirección Facultativa independientemente de los ensayos obligatorios,  

determinará   aquellos otros  ensayos,  sobre materiales y sus condiciones 

de ejecución, que considere de realización necesaria para la  buena 

marcha de las obras. 

Desde el principio de la obra se establecer  el laboratorio homologado 

por la C.O.P.U.T., que realizará  el  control de los materiales. 
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3. MEDIOS DE EJECUCIÓN. 

3.1.- Mano de obra. 
                     
La mano de obra será  laboralmente cualificada a satisfacción de la 

Dirección Facultativa, conocedora de su oficio, y ejecutará  

estrictamente las condiciones constructivas especificadas en este 

proyecto y en  las ordenes emitidas por la D.F. 

Será  de  estricto  cumplimiento  la  aplicación  de  las condiciones  de  

seguridad  en  el trabajo,   especificadas en el Anexo de Memoria y en el 

Estudio de Seguridad. 

3.2.- Maquinaria y medios. 
                 
El Constructor aportará  toda la maquinaria y medios necesarios para la 

buena marcha de la obra. 

La Dirección Facultativa podrá  requerir  o recusar el  empleo  de  

cualquier  tipo  de herramientas,   medios o maquinaria que considere 

procedente.   

3.3.- Descripción general. 
                     
Descritas las características de  la  obra,  distribución,  composición  y  

dotaciones  del presente edificio, pasamos a determinar el  ámbito 

constructivo de la edificación y que principalmente consiste en las   

siguientes unidades de obra: 

                     
 

Les Coves de Vinroma, Agosto  de 2008 
 
 

El Técnico Municipal 
 
 
 

Fdo. Jorge Gómez Melia 
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 4. ANEXO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BASICAS 

 
 

4.1 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 

 
El presente proyecto cumple con las exigencias básicas descritas en el Código 
Técnico de la Edificación que a continuación se relacionan: 

 
DB-SI 
3.2 

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 

  
  
DB-SU 
3.3 

Exigencias básicas de seguridad de utilización 

SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

  
DB-HS 
3.4 

Exigencias básicas de salubridad 

HS1 Protección frente a la humedad 
HS2 Eliminación de residuos 
HS3 Calidad del aire interior 
HS4 Suministro de agua 
HS5 Evacuación de aguas residuales 

  
DB-HR 
3.5 

Exigencias básicas de protección frente el ruido – NBE-CA-88 

  
DB-HE 
3.6 

Exigencias básicas de ahorro de energía 

HE1 Limitación de demanda energética 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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4.2 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NBE-CT-79 

 
Esta norma no se considera de aplicación cuando se trata de una 

ampliación, reforma y reparación de un edificio existente, ya que las 

variaciones higrométricas y térmicas de las condiciones ambientales, no 

presuponen un incremento en el uso  de energía (Art. 2º NBE-CT-79). 

 
4.3 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE ACCESIBILIDAD 

 
Esta norma no se considera de aplicación cuando se trata de una 

ampliación, reforma de un edificio existente, ya que esta no se considera 

dentro del campo de aplicación. 

 

4.4 ANEXO DECLARATIVO DEL R.I.T.E.  Y LAS I.T.E. 
 
Al presente proyecto le es de aplicación el Real Decreto 1.751/1998, de 

31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E.); y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, (I.T.E.), según el artículo quinto, por ser una obra de 

nueva planta. 

 
 
4.5 ANEXO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO-LEY 1/1998  SOBRE 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 
 
De acuerdo con el RD-Ley 1/1998  no es de aplicación al presente 

proyecto todas las disposiciones reflejadas en el citado RD-Ley, debido al 

uso a que va destinado el edificio y sus condicionantes estipulados el la 

Declaración de Interés Comunitario sobre la que se basa su construcción. 

 
 

4.6 DECRETO 107/91. ANEXO DE CONTROL DE CALIDAD. 
                
Debido al uso a que se destina el edificio que se proyecta NO es de 

aplicación el decreto 107/91. 
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No obstante y en pro de un buen control de calidad de los materiales 

que se aplican en obra se procede a enumerar sus cualidades y su tipo 

de control.   

 
• CEMENTO 
                

a) El cemento a utilizar en la fabricación del hormigón en central será  

del tipo CEM I 42,5R en estructura, con marca AENOR, a granel. La 

modificación del tipo y/o clase deberá contar con la autorización 

expresa de la Dirección Facultativa. 

 

SE PROHIBE EXPRESAMENTE POR LA DIRECCION FACULTATIVA EL USO DEL 

CEMENTO CEM  EN CUALQUIERA DE SUS TIPOS DE LA CLASE 52,5. 

                
b)  No se realizarán ensayos de acuerdo con el articulo 81.1 de la EHE y el 

articulo 6 del RC-97. 

 
Se exigirá copia  de los documentos de identificación del cemento.  

 
Se conservará una muestra preventiva de cada lote en la central de 

hormigón,,  se tomarán tres sacos al azar,  uno del primer tercio,  uno del 

segundo  tercio,  y  otro del tercer tercio,  del total  de los tres sacos se  

tomarán 8  Kg.  que tras su homogeneización,  constituirá la muestra 

preventiva que se conservará en la central. 

 
Las distintas partes de la  muestra se envasarán en recipientes idóneos 

con doble tapa, una a Presión y otra a rosca.  Los  envases una vez 

cerrados,  se precintarán de  forma que ofrezcan  garantías de  

inviolabilidad.  En el interior del lote de procedencia. Igual identificación 

figurará en el exterior del envase.   

 
Las muestras deberán conservarse en la central al menos durante  cien 

días,  en lugar cerrado y  que la Dirección  Facultativa de la obra podrá  

exigir al contratista. 
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c)  El  no cumplimiento de  alguna de las especificaciones,  será 

condición suficiente  para el rechazo  de la partida de cemento. 

 
 
• AGUA DE AMASADO 
                
a)  Se utilizará para el amasado de hormigón agua proveniente del 

suministro de un pozo propio, ensayado y recepcionado por la propia 

central, por lo que no será necesario la realización de ensayos. 

                

b) En caso de que se variase el suministro, se realizarán los ensayos 

especificados en la EHE. 

                
c)  El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para 

considerar el agua como no apta para amasar hormigón. 

                
• ÁRIDOS 
                
a)  Los  áridos previstos a utilizar en esta obra,  procederán de cantera 

con antecedentes de suministro por lo que no se realizarán ensayos de 

recepción tamaño máximo del árido 20 mm. 

 

b)  El no cumplimiento de los artículos 28.1, 28.2,  28.3 y 81.3.2  de la 

instrucción EHE, será condición suficiente para  rechazar el  árido para 

fabricar hormigón. 

                
• HORMIGONES 
                
a)  Además de las características de los materiales componentes 

especificados anteriormente, el hormigón deberá  cumplir las siguientes 

condiciones: 
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Las  variaciones sobre  las  anteriores  condiciones  deberán  ser  

expresamente  aprobadas  por  la Dirección Facultativa, con anterioridad 

a la fabricación del hormigón. 

 

b) No se realizarán ensayos previos. 

 
En solera no se realizarán ensayos de control  estadísticos,  por haberse 

considerado un control reducido.  

 
En estructura se realizarán ensayos de control estadístico determinados  

en  la instrucción  EHE en nivel normal. La consistencia mediante el cono 

de Abrahams, se determinará con la media de las distintas tomas. UNE 

83313. Cada lote de probetas estará formadas por dos tomas de cinco 

probetas cada una, las cuales se romperán en laboratorios 

homologados. 

 
La determinación del número de lotes será la que sigue: 

 
En cimentación:   2,- lotes 

En estructura   6,- lotes 

 
El Hormigón se aceptará si la media esta comprendida dentro de  la 

tolerancia,  por el contrario si no lo está se rechazará. 

  
               
• ACERO  
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a) El acero a utilizar en armaduras en esta obra será  B-500-S. 

Deberá disponer de sello CIETSID u homologación equivalente. 

 
b)  El nivel de control con �s =  1,15 es normal 

                
c)  Se exigirá certificado del fabricante. 

                
Se aplicarán los criterios del articulo 90 de la instrucción EHE. 

Se dividirá el total de acero en lotes de 40 t. Como máximo cada uno de 

los lotes. 

 
Quedarán establecidos un total de 2 lotes. Un lote para la serie media y 

un lote para la serie fina. 

 
Se ensayará, de acuerdo con el apartado 90.3.1 los siguientes productos: 

 
♦ Sobre dos probetas por cada lote: 

 
Sección equivalente. 

Características geométricas. 

Doblado-Desdoblado. 

 
♦ Al menos dos veces a lo largo de la obra, sobre una probeta por cada 

tipo de acero, diámetro y fabricante: 

 
Límite elástico. 

Alargamiento de rotura. 

Carga de rotura. 

 
Se realizará estimando un único fabricante: ensayos de tracción. 

                
• INSTRUCCIÓN EF-96 Y AUTORIZACIÓN DE USO PARA FORJADOS 
                
a)  El forjado para esta obra será de viguetas semirresistentes. 

 
Las piezas de entrevigado, serán bovedillas de hormigón para 72 cm., 

entre ejes. 
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b) El control se realizará  verificando comprobando la correcta 

colocación de los nervios y la correcta colocación de las armaduras. 

                
c) No se realizarán ensayos de control materiales según el articulo 9.2.1. 

de EF-96 

                
 
• MATERIALES DE HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA 
                
a) Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas, se prevé 

la utilización de una lámina de betún plastómero de superficie no 

protegida, con film de polietileno. Tipo LOM 4O-PE  UNE 104-242/2 con 

marca AENOR. 

                
b) Producto de poliestireno extruido para aislamiento tipo IV de 20 

Kg/m3 de acuerdo con UNE 92.110-97 

 
c) Aparatos sanitarios: se prevé la utilización de modelos varios con 

marca AENOR, fabricado por ROCA, S.A. 

 
d) Grifería sanitaria: se prevé la utilización de modelos varios con marca 

AENOR, fabricado por GROHE. 

 
e) Yesos: tipo YG con marca AENOR. 

 
No se estima necesario ningún control adicional dadas las características 

de la obra. 

 
 Les Coves de Vinroma, Agosto de 2008 

 
El Técnico Municipal, 

 
 
 

Fdo. D. Jorge Gomez Meliá 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Su autor es Jorge Gomez Melia, y su elaboración ha sido encargada por el Excmo 
Ayuntamiento de Cuevas de Vinroma. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución 
de 

Local sin uso para ludoteca 

Arquitecto autor del 
proyecto 

Jorge Gomez Melia 

Titularidad del encargo Excmo Ayuntamiento de Cuevas de Vinroma 
Emplazamiento – Cuevas de Vinroma- Castellón 
Presupuesto de 
Ejecución Material 

41.649’87- € 

Plazo de ejecución 
previsto 

Seis meses 

Número máximo de 
operarios 

 

Total aproximado de 
jornadas 

200 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Por Fachada  
Topografía del terreno Accidentado 
Edificaciones colindantes Existentes en sus dos medianeras 
Suministro de energía 
eléctrica 

No existe 

Suministro de agua No existe 
Sistema de saneamiento Municipal red unitaria 
Servidumbres y 
condicionantes 

No existen 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere 
el presente Estudio  Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases 
de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoli
ciones 
 

Demolición por medios mecánicos, mediante empuje, los elementos 
superficiales verticales, y por medios manuales el resto. 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
Por la poca entidad de los trabajos no se considera necesario el instalar servicios higiénicos. 
 
 
 
 



 64 
 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas 
cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA 

APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud de Cuevas 
de Vinroma 

  1 Km. 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital General de Castellón   50 Km. 

   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la 
relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre  Hormigoneras 
 Montacargas X Camiones 
x Maquinaria para movimiento de 

tierras 
X Cabrestantes mecánicos 

 Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios 
colgados 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los 
ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 

seguridad. 
X Andamios 

tubulares 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona 
competente. 
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 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 

trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   

durante el 
  Montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre 

borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura 
a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
 Instalación 

eléctrica 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 
situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 

24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del 

cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 

80 Ω. 
   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
X Neutralización de las instalaciones 

existentes 
X Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión 
X Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    
OBSERVACIONES: 
 
 
 



 66 
 

 

 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes 
a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas 

eléctricas de B.T.  
permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 
permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al 

vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de 

altura ≥ 2m 
permanente 

X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 

ed. colindantes 
permanente 

 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
 Información específica para riesgos 

concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento 

fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada 

jornada 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  

EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
X Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Contagios por lugares insalubres 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Pasos o pasarelas frecuente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Barandillas de seguridad permanente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
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X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  

EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo 
II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de 
altura, sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de 
alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de 
seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de 
ahogamiento por inmersión 

 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje 
de elementos prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
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5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar 
las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad 
durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACI
ON  

ELEMENTOS PREVISIO
N 

Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[

] 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 

31/9

5 

0

8

-

1

1

-

9

5 

J.

Es

ta

d

o 

10-

11-95 

[

] 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 

39/9

7 

1

7

-

0

1

-

9

7 

M

.Tr

a

b. 

31-

01-97 

[

] 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 

1627

/97 

2

4

-

1

V

ar

io

s 

25-

10-97 
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0

-

9

7 

[

] 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud. 

RD 

485/

97 

1

4

-

0

4

-

9

7 

M

.Tr

a

b. 

23-

04-97 

[

] 

Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Ord

en 

-- 

2

0

-

0

9

-

8

6 

-- 

M

.Tr

a

b. 

-- 

13-10

-86 

31-10

-86 

[

] 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Ord

en 

1

6

-

1

2

-

8

7 

 29-12

-87 

[

] 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Ord

en 

Ord

en 

Ord

en 

2

0

-

0

5

-

5

2 

1

9

-

1

2

-

5

3 

0

M

.Tr

a

b. 

M

.Tr

a

b. 

M

.Tr

a

b. 

15-06

-52 

22-12

-53 

01-

10-66 
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2

-

0

9

-

6

6 

[

] 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 

1995

/78 

-- -- 25-08

-78 

[

] 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Ord

en 

-- 

 

0

9

-

0

3

-

7

1 

-- 

 

M

.Tr

a

b. 

-- 

 

16-03

-71 

06-04

-71 

[

] 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Ord

en 

2

8

-

0

8

-

7

9 

M

.Tr

a

b. 

-- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Ord

en 

-- 

Ord

en 

Ord

en 

Reso

lució

n 

2

8

-

0

8

-

7

0 

-- 

2

7

-

0

7

-

7

3 

2

M

.Tr

a

b. 

-- 

M

.Tr

a

b. 

M

.Tr

a

b. 

D

G

T 

05→0

9-09-

70 

17-10

-70 

 

28-

11-70 

05-

12-70 



 72 
 

 

1

-

1

1

-

7

0 

2

4

-

1

1

-

7

0 

[

] 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 

poblaciones. 

Ord

en 

3

1

-

0

8

-

8

7 

M

.Tr

a

b. 

-- 

[

] 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 

1316

/89 

2

7

-

1

0

-

8

9 

-- 02-11

-89 

[

] 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 

cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 

487/

97 

2

3

-

0

4

-

9

7 

M

.Tr

a

b. 

23-

04-97 

[

] 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Ord

en 

-- 

3

1

-

1

0

-

8

M

.Tr

a

b. 

-- 

07-11

-84 

22-11

-84 
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4 

-- 

 Normas complementarias. Ord

en 

0

7

-

0

1

-

8

7 

M

.Tr

a

b. 

15-01

-87 

 Modelo libro de registro. Ord

en 

2

2

-

1

2

-

8

7 

M

.Tr

a

b. 

29-12

-87 

[

] 

Estatuto de los trabajadores. Ley 

8/80 

0

1

-

0

3

-

8

0 

M

-Tr

a

b. 

-- -- 

80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 

2001

/83 

2

8

-

0

7

-

8

3 

-- 03-08

-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 

423/

71 

1

1

-

0

3

-

7

1 

M

.Tr

a

b. 

16-03

-71 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
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[

] 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 

colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 

1407

/92 

RD 

159/

95 

Ord

en 

2

0

-

1

1

-

9

2 

0

3

-

0

2

-

9

5 

2

0

-

0

3

-

9

7 

M

R

C

or

. 

 

 

28-

12-92 

08-

03-95 

06-

03-97 

[

] 

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 

individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 

773/

97 

3

0

-

0

5

-

9

7 

M

.P

re

si

d. 

12-

06-97 

[

] 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNE

EN3

41 

2

2

-

0

5

-

9

7 

A

E

N

O

R 

23-

06-97 

[

] 

Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNE

EN3

44/A

1 

2

0

-

1

0

-

A

E

N

O

R 

07-

11-97 
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9

7 

[

] 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNE

EN3

45/A

1 

2

0

-

1

0

-

9

7 

A

E

N

O

R 

07-

11-97 

[

] 

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNE

EN3

46/A

1 

2

0

-

1

0

-

9

7 

A

E

N

O

R 

07-

11-97 

[

] 

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNE

EN3

47/A

1 

2

0

-

1

0

-

9

7 

A

E

N

O

R 

07-

11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[

] 

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de 

trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 

1215

/97 

1

8

-

0

7

-

9

7 

M

.Tr

a

b. 

18-

07-97 

[

] 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Ord

en 

3

1

-

1

0

-

7

3 

M

I 

27→3

1-12-

73 

[ ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Ord 2 M 09-
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] en 6

-

0

5

-

8

9 

IE 06-89 

[

] 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Ord

en 

-- 

Ord

en 

Ord

en 

2

3

-

0

5

-

7

7 

-- 

0

7

-

0

3

-

8

1 

1

6

-

1

1

-

8

1 

M

I 

-- 

M

IE 

-- 

14-06

-77 

18-

07-77 

14-03

-81 

-- 

[

] 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 

84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 

1495

/86 

-- 

RD  

590/

89 

Ord

en 

RD  

830/

91 

RD  

245/

2

3

-

0

5

-

8

6 

-- 

1

9

-

0

5

P.

G

o

b. 

-- 

M

.R

.

C

or

. 

M

.R

.

21-07

-86 

04-10

-86 

19-05

-89 

11-

04-91 

31-

05-91 

11-03

-89 

06-

02-92 
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89 

RD   

71/9

2 

-

8

9 

0

8

-

0

4

-

9

1 

2

4

-

0

5

-

9

1 

2

7

-

0

2

-

8

9 

3

1

-

0

1

-

9

2 

C

or

. 

M

.R

.

C

or

. 

M

IE 

M

IE 

[

] 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 

89/392/CEE). 

RD 

1435

/92 

2

7

-

1

1

-

9

2 

M

R

C

or

. 

11-

12-92 

[

] 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Ord

en 

-- 

2

8

-

M

IE 

-- 

07-

07-88 

05-
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0

6

-

8

8 

-- 

10-88 

[

] 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 

2370

/96 

1

8

-

1

1

-

9

6 

M

IE 

24-

12-96 

 
 
 
 
 

Les Coves de Vinroma, Agosto de 2008 
 

El Técnico Municipal, 
 
 
 

Fdo. D. Jorge Gomez Meliá 
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M E D I C I O N E S   Y   P R E S U P U E S T O 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 16,57 452,791 h 7.502,75
2 Oficial 2° construcción. 15,55 9,300 h 144,62
3 Ayudante construcción. 15,20 0,350 h 5,32
4 Peón especializado construcción. 14,70 136,468 h 2.006,08
5 Peón ordinario construcción. 24,00 202,749 h 4.865,98
6 Oficial 1° electricidad. 40,00 17,720 h 708,80
7 Oficial 1° fontanería. 14,89 9,000 h 134,01
8 Especialista fontanería. 13,30 3,000 h 39,90
9 Oficial 1° metal. 14,89 55,062 h 819,87
10 Especialista metal. 13,30 11,750 h 156,28
11 Oficial 1° pintura. 14,87 16,050 h 238,66
12 Oficial primera 15,10 14,938 Hr 225,56
13 Ayudante 14,05 7,200 Hr 101,16
14 Peón especializado 13,75 30,830 Hr 423,91
15 Peón ordinario 13,65 36,960 Hr 504,50
16 Maquinista o conductor 14,80 12,060 Hr 178,49
17 Cuadrilla A 35,98 2,425 Hr 87,25
18 Cuadrilla B 35,03 6,000 Hr 210,18
19 Oficial 1ª fontanero 15,50 1,000 Hr 15,50
20 Ayudante fontanero 13,70 0,500 Hr 6,85
21 Oficial primera electricista 16,50 16,000 Hr 264,00
22 Ayudante electricista 13,90 16,000 Hr 222,40

Importe total: 18.862,07

Coves de Vinromá, Agosto de 2008
Arquitecto

Jorge Gómez Meliá

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

Patio Página 1



Cuadro de maquinaria

1 Amortización madera para encofrado de pino
negral de Cuenca, suministrada en tabla, de
2.6 cm. de espesor, de 10 a 20 cm. de ancho y
2 y 2.50 m. de largo, considerando 4 usos. 43,94 2,786 m3 122,42

2 Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones,
etc., considerando 4 usos. 50,21 2,921 m3 146,66

3 Amortización puntal metálico telescópico de
3.50 m. de altura, considerando 50 usos. 0,23 175,233 u 40,30

4 Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm. 45,00 0,860 h 38,70
5 Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25

Tm. 38,17 0,440 h 16,79
6 Apisonadora triciclo de 50 C.V. y 12-13 Tm. 20,05 0,440 h 8,82
7 Apisonadora tándem de 11-12 Tm y 45 C.V. 19,15 0,786 h 15,05
8 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,

dos ejes, tracción 4x2. 17,66 27,459 h 484,93
9 Camión cuba 10000 litros. 35,00 0,860 h 30,10
10 Camión cisterna bituminador con grupo de

calefacción y bomba de 170 CV y 8 m3de
capacidad. 74,40 0,138 h 10,27

11 Grúa torre de 35 m. de altura estándar flecha
35 m. carga en punta 1100 Kg. incluso seguro. 9,16 7,867 h 72,06

12 Hormigonera eléctrica portátil de capacidad
160 l., incluso seguro. 2,23 13,346 h 29,76

13 Hormigonera diésel de capacidad 300 l.,
incluso seguro. 2,50 25,473 h 63,68

14 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja
de diámetro 30-50 mm. incluso seguro. 2,42 11,612 h 28,10

15 Grupo electrógeno de 20 kva. de  potencia,
incluso seguro. 3,61 0,552 h 1,99

16 Pala cargadora de neumáticos de potencia 179
CV, capacidad de la pala 2.7 m3. 46,26 0,860 h 39,78

17 Pala cargadora de neumáticos de potencia
entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre
1.4 y 1.7 m3 36,20 0,528 h 19,11

18 Pala cargadora de oruga de potencia 128 CV,
capacidad de la pala de 1.53 m3. 48,18 8,600 h 414,35

19 Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 36,00 6,943 h 249,95

20 Barredora mecánica autopropulsada de 20 CV. 4,68 0,480 h 2,25
21 Repartidor de gravilla remolcable. 4,66 0,207 h 0,96
22 Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre

orugas. 81,66 0,440 h 35,93
23 Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80

Tm/h. 277,80 0,552 h 153,35
24 Tractor agrícola sobre neumáticos de 70 CV. 24,70 0,207 h 5,11
25 Motoniveladora de 140 CV. 50,00 0,860 h 43,00
26 Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 2,000 Hr 7,82
27 Pala cargadora 1,30 M3. 20,94 4,200 Hr 87,95
28 Retro-Pala excavadora 27,60 1,260 Hr 34,78
29 Motoniveladora media 110 CV 26,03 1,800 Hr 46,85
30 Camión 10 T. basculante 32,10 4,800 Hr 154,08
31 Hormigonera 250 l. 1,27 0,157 Hr 0,20

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Importe total: 2.405,10

Coves de Vinromá, Agosto de 2008
Arquitecto

Jorge Gómez Meliá

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Agua. 1,11 12,295 m3 13,65
2 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a
granel. 79,25 1,487 t 117,84

3 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado. 85,47 0,025 t 2,14

4 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 79,45 8,850 t 703,13

5 Desencofrante líquido para encofrados de
madera, escayola y metálicos. 2,63 0,371 l 0,98

6 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 76,15 18,607 m3 1.416,92

7 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 30 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 104,70 9,692 m3 1.014,75

8 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 8,54 10,565 t 90,23

9 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 30 km. 9,79 0,207 t 2,03

10 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 8,16 18,908 t 154,29

11 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 30 km. 9,41 7,800 t 73,40

12 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 7,99 31,435 t 251,17

13 Grava triturada caliza de granulometria
20/40, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 7,99 5,240 t 41,87

14 Zahorra montera artificial, lavada, a pie
de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de 20 km. 10,00 91,160 t 911,60

15 Filler de aportación. 74,66 1,560 t 116,47
16 Perfil cuadrado hueco de 30x30 mm., de

aluminio lacado de 60 micras, color blanco. 7,00 0,300 m 2,10
17 Puntas de acero para construcción de 17x70

mm. (3 mm.), suministrado en cajas de 3 Kg.
aproximadamente. 0,80 18,359 kg 14,69

18 Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0 mm.)
suministrado en mazos de 5 Kg. 0,82 32,212 kg 26,41

19 Acero corrugado soldable B 400 S, de 8 mm.
de diámetro, homologado, 0.395 kg/m. 0,50 516,000 kg 258,00

20 Acero corrugado soldable B 400 S, de entre
6-16 mm. de diámetro, homologado, 1.029
kg/m y precio promedio. 0,50 435,000 kg 217,50

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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21 Acero corrugado soldable B 400 S, de entre
6-25 mm. de diámetro, homologado, 1.43 kg/m
y precio promedio. 0,50 200,000 kg 100,00

22 Acero corrugado soldable B 500 S, de entre
6-16 mm. de diámetro, homologado, 1.029
kg/m y precio promedio. 0,50 145,373 kg 72,69

23 Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de
diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T. 2,60 25,000 m2 65,00

24 Perfil rectangular hueco, de acero
conformado en frío y galvanizado de
40x20x1.5 mm. 0,83 87,734 kg 72,82

25 Perfil cuadrado hueco, de acero conformado
en frío y galvanizado de 30x30x1.5 mm. 0,82 187,013 kg 153,35

26 Perfil laminado en ángulos de 20 a 200 mm.
acero AE-26 (precio promedio). 0,45 157,275 kg 70,77

27 Repercusión por Kg. de estructura metálica
de equipo de soldadura transporte
electrodos pintura y pequeño material. 0,14 247,275 u 34,62

28 Tubo de acero galvanizado de diámetro 50
mm. curvado en los extremos con radio 100
mm. 12,02 86,580 m 1.040,69

29 Pletina de acero relaminado de 20x3 mm. 0,47 66,378 kg 31,20
30 Bloque de hormigón gris de áridos densos

hueco, cara vista, con dimensiones
nominales de 400 mm. de largo, 200 mm. de
alto y 300 mm. de ancho, con una
resistencia nominal de 6 N/mm2, de grado I 
(absorción =<9%) y 17 kg. de peso (AD-HVA
300 R6/I, según norma UNE 41166-1.2000) -
12.5 piezas/m2. 0,78 780,000 u 608,40

31 Puerta de acceso abatible de dos hojas de
1.50 m. de ancho y 2.10 m. de alto
realizada con perfiles de aluminio
anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras, color natural, con zócalo
intermedio y zócalo inferior del mismo
material, bisagras embutidas y cerradura
con caja zincada y picaporte de vaivén
regulable, para recibir acristalamiento,
incluso corte, preparación y uniones de
perfiles, fijación de junquillos, patillas
y herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sellado de uniones y limpieza
según NTE/FCL-16. 310,00 1,000 u 310,00

32 Cable rígido de cobre de 1x4mm2 de sección
y de tensión nominal 450/750 V H07V-U con
aislamiento de PVC, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1,88 105,000 m 197,40

33 Cable flexible de cobre, cero halógenos, de
1x1.5 mm2 de sección y de tensión nominal
450/750 V, 07Z1-K, con aislamiento
termoplástico o de poliolefinas, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,25 393,750 m 98,44

34 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 13.5
mm. y un grado de protección mecánica 7
para canalización de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,70 131,250 m 91,88

35 Tubo flexible corrugado simple de PVC de 20
mm de diámetro nominal para empotrar con un
grado de protección mecánica 5 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 40%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 0,34 21,000 m 7,14

Cuadro de materiales
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36 Tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 20mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de
protección mecánica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 0,90 21,000 m 18,90

37 Marco embellecedor  para un mecamismo
eléctrico empotrado de calidad media. 1,13 5,000 u 5,65

38 Marco embellecedor antivandálico para un
mecamismo eléctrico empotrado de calidad
media. 26,17 1,000 u 26,17

39 Interruptor  empotrado de calidad media con
mecanismo completo de 10A/250 V y tecla sin
marco, incluido pequeño material. 4,65 5,000 u 23,25

40 Interruptor antivandálico empotrado de
calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V y tecla con visor luminoso sin
marco, incluido pequeño material. 29,92 1,000 u 29,92

41 Tubo de polietileno de media densidad (PE
80), color negro conn bandas azules, de 16
atmósferas de presión de trabajo, de 20 mm
de diámetro interior y espesor de pared 2,3
mm, suministrado en rollo de 100 m de
longitud, con marcado AENOR. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. Según norma UNE 53.131 y
UNE-EN-12.201 y Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua. 1,22 400,000 m 488,00

42 Grifo sólo fría o caliente para lavadero,
convencional, calidad económica, de pared,
acabado cromado, caño central fijo y
enlaces de alimentación flexibles. Según
norma UNE 19707:1991 (EN200:1989) para
grifería convencional y a la UNE 19703:2003
y UNE-EN 817:1998 para grifería monomando,
con marcado AENOR. Según Normas Básicas
para las Instalaciones Interiores de
Suministro de Agua. 14,10 2,000 u 28,20

43 Lámpara de incandescencia estándar clara de
60 W y 230 V, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 30,00 5,000 u 150,00

44 Canaleta para recogida de pluviales
fabricada por inyección de polipropileno.
De 200 mm de ancho y 160 mm de alto. Con
rejilla de polipropileno, adecuada para
piscinas o duchas, de ancho igual a la
canaleta, de color arena o gris.
Suministrada en tramos de 50 cm. Según
Norma UNE EN 1253-1. 30,62 8,000 u 244,96

45 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40 mm
y espesor 3,0 mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento
frente al fuego M1 según normas NF. Para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B. Suministrado en
tubos de 5m de longitud. Con incremento del
precio del tubo del 50% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 3,06 12,000 m 36,72

46 Emulsión aniónica de betún asfáltco
modificado con latex en presencia de agente
emulsionante de caracter aniónico tipo EB,
como imprimación y preparación de
superficies tratadas con productos
asfálticos y como protección de muros de
contención, cimentaciones y medianeras, en
botes de 25 kg de 0,4 kg/m2 de rendimiento,
según UNE 104-231. 1,83 0,692 kg 1,27

Cuadro de materiales
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47 Emulsión bituminosa de gran elasticidad no
iónica tipo ED,  formada por betunes y
resinas, con polímeros elastoméricos y
estabilizada con emulsionantes minerales
coloidales, para utilizar como tratamiento
en muros y paredes y como pintura de
imprimación, en recipientes de 30 kg, según
normas NBE QB-90 y UNE 104-231. 1,39 0,100 kg 0,14

48 Betún asfáltico (tipo B 40-50). 181,41 1,200 t 217,69
49 Plancha de poliestireno expandido de 10

kg/m3 de densidad y conductividad térmica a
0ºC de 0.040 kcal/hmºC (UNE 53310-84), de
20 mm. de espesor, M-1 (autoestinguible)
según UNE 23727-90, Tipo I según norma
NBE-CT-79. 1,13 12,000 m2 13,56

50 Pintura para paramentos exteriores con
producto a base de cemento con textura tipo
liso, acabado mate de color blanco. 9,37 6,000 l 56,22

51 Esmalte  epoxi de dos componentes para
ambientes agresivos, de varios colores con
acabado satinado. 15,50 1,700 l 26,35

52 Mallazo electrosoldado para verjas de
300x50 mm. diámetro 6 mm., en paneles de
2600x1800 mm. 4,68 19,575 m2 91,61

53 Arena de río (0-5mm) 22,00 2,006 M3 44,13
54 Arena de río (0-5mm) 16,10 0,148 Tm 2,38
55 Garbancillo 20/40 mm. 15,00 0,296 Tm 4,44
56 Tierra 3,20 150,000 M3 480,00
57 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 0,120 Tm 13,27
58 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 94,35 0,650 M3 61,33
59 Agua 1,44 0,065 M3 0,09
60 Tubo horm. centrif. 25 cm. 7,40 15,000 Ml 111,00
61 Tapa H-A y cerco met 60x60x6 11,25 1,000 Ud 11,25
62 Tapa y cerco fundic.30x30 28,00 1,000 Ud 28,00
63 Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,260 Kg 0,29
64 Puntas plana 20x100 1,47 0,325 Kg 0,48
65 Acero corrugado B 500-S prefor. 0,90 25,350 Kg 22,82
66 Madera pino encofrar 26 mm. 136,00 0,046 M3 6,26
67 Semiv.Horm.Pret. 12 cm. 4/5 m 3,10 10,725 Ml 33,25
68 Bovedilla cerámica 60x25x30 1,64 39,000 Ud 63,96
69 Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 230,000 Ud 25,30
70 Contador de agua de 3/4" 52,58 1,000 Ud 52,58
71 Válvula antirretorno 3/4" 4,48 1,000 Ud 4,48
72 Llave de esfera 3/4" 4,30 2,000 Ud 8,60
73 Grifo latón rosca 1/2" 5,92 1,000 Ud 5,92
74 Tubo polietileno D=1/2" 0,45 30,000 Ml 13,50
75 Tub.polietil.AD200/10Atm 20,33 9,450 Ml 192,12
76 Collarín de toma para D=80 mm 8,40 3,000 Ud 25,20
77 Racor de latón para D=40 mm. 17,02 3,000 Ud 51,06
78 Llave de esfera 3/4" 30,05 1,000 Ud 30,05
79 Boca riego "Madrid" D=40 84,89 3,000 Ud 254,67

Importe total: 11.388,61

Coves de Vinromá, Agosto de 2008
Arquitecto

Jorge Gómez Meliá

Cuadro de materiales
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Cuadro de precios auxiliares

1 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 Hr Peón ordinario 13,65 1,820 24,84
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 0,600 66,36
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 0,880 19,36
U04PY001 M3 Agua 1,44 0,265 0,38
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,400 0,74

Importe: 111,68

2 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
M 15 con una resistencia a compresión de 15 N/mm2 según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.
(Dosificación 1/3)
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 Hr Peón ordinario 13,65 1,820 24,84
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 0,440 48,66
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 0,975 21,45
U04PY001 M3 Agua 1,44 0,260 0,37
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,400 0,74

Importe: 96,06

3 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.
(Dosificación 1/6)
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 Hr Peón ordinario 13,65 1,820 24,84
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 0,250 27,65
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 1,100 24,20
U04PY001 M3 Agua 1,44 0,255 0,37
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,400 0,74

Importe: 77,80

4 M3 de M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado
tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l.,
para vibrar y consistencia plástica.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 Hr Peón ordinario 13,65 1,780 24,30
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 0,365 40,37
U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm) 16,10 0,660 10,63
U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm. 15,00 1,320 19,80
U04PY001 M3 Agua 1,44 0,160 0,23
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,86 0,500 0,93

Importe: 96,26

5 M3 de M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa 
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U04MA723 M3 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 94,35 1,000 94,35
Importe: 94,35

Nº Designación Importe
(euros)
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6 Hr de Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de
81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad 1,30 m3, con
un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un
alcance de descarga de 3.710 mm, altura de descarga a 45º de
2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN,
fuerza de arranque 113,2 KN, capacidad colmada 1,30 m3,
ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de
elevación a nivel del suelo 114,4 Kn, longitud total de la
máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm,
control por palanca única, dirección controlada por la
transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del
lugar de las obras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 20,94 1,000 20,94
U%10 % Amortización y otros gastos 20,94 10,000 2,09
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 1,000 14,80
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,88 15,000 13,20

Importe: 51,03

7 Hr de Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una
potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de 1.020
Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar,
con una capacidad de elevación a máxima altura de 3.100 Kg,
una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm,
profundidad máxima de excavación standard 4.100 mm, altura de
vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza
de arranque en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros
con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada
del lugar de las obras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02FK005 Hr Retro-Pala excavadora 27,60 1,000 27,60
U%10 % Amortización y otros gastos 27,60 10,000 2,76
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 1,000 14,80
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,88 12,000 10,56

Importe: 55,72

8 Hr de Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw),
equipada con escarificador y topadora delantera, con un peso
total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con
bastidor de construcción tubular en parte delantera y de caja
en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de
cilindrada, con unas características de cuchilla de : alcance
fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical
de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre del suelo 400
mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la
topadora: altura libre del suelo 640 mm, longitud 2.500 mm,
altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las
obras.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02FN005 Hr Motoniveladora media 110 CV 26,03 1,000 26,03
U%10 % Amortización y otros gastos 26,03 10,000 2,60
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 1,000 14,80
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,88 12,000 10,56

Importe: 53,99

Cuadro de precios auxiliares
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9 Hr de Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de
138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a tierra
de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa
Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima
cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de
caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada, con un radio de giro de
5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total
máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión
mediante ballestas parabólicas, barra de torsión
estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y
duoservo con recuperación automática.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02JA003 Hr Camión 10 T. basculante 32,10 1,000 32,10
U%10 % Amortización y otros gastos 32,10 10,000 3,21
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 1,000 14,80
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,88 16,000 14,08

Importe: 64,19

10 Hr de Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor
eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y
homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso
en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 1,27 1,000 1,27
U%10 % Amortización y otros gastos 1,27 10,000 0,13
U02SW005 Ud Kilowatio 0,13 3,500 0,46

Importe: 1,86

11 M3 de M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en
terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de
costes indirectos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 Hr Peón ordinario 13,65 0,300 4,10
A03CF010 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 55,72 0,100 5,57
%CI % Costes indirectos..(s/total) 9,67 3,000 0,29

Importe: 9,96

12 M2 de M2. Encofrado y desencofrado continuo con puntales y
sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,50 m.
de altura, con madera suelta.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA501 Hr Cuadrilla A 35,98 0,050 1,80
U07AI001 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 136,00 0,007 0,95
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,040 0,05
U06DA010 Kg Puntas plana 20x100 1,47 0,050 0,07
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,87 3,000 0,09

Importe: 2,96

13 kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre
6-16 mm., montado en zapata, incluso cortes, ferrallado y
despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 16,57 0,013 0,22
MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 0,013 0,31
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,50 1,050 0,53
% % Costes Directos Complementarios 1,06 2,000 0,02

Importe: 1,08
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14 m2 de Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas
riostras, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza
y almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 16,57 0,600 9,94
MOOA11a h Peón especializado construcción 14,70 0,700 10,29
PBAD.8a l Desencofrante líquido 2,63 0,015 0,04
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,80 0,050 0,04
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,82 0,100 0,08
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 4 us 43,94 0,080 3,52
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 50,21 0,240 12,05
% % Costes Directos Complementarios 35,96 1,000 0,36

Importe: 36,32

15 m2 de Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón
$l(b), mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y
apuntalamiento, considerando 4 usos, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 16,57 0,500 8,29
MOOA11a h Peón especializado construcción 14,70 0,500 7,35
MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 0,250 6,00
PBAD.8a l Desencofrante líquido 2,63 0,005 0,01
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,80 0,300 0,24
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 50,21 0,030 1,51
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 4 us 43,94 0,040 1,76
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,23 2,900 0,67
% % Costes Directos Complementarios 25,83 2,000 0,52

Importe: 26,35

16 kg de Acero corrugado B 400 S soldable, de diámetro 6-16 mm,
suministrado, cortado y elaborado, para estructuras de
hormigón.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 15,55 0,012 0,19
MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 0,012 0,29
PEAA.3aj kg Acero corru B 400 S ø6-16 0,50 1,000 0,50
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,82 0,050 0,04
% % Costes Directos Complementarios 1,02 2,000 0,02

Importe: 1,04

17 kg de Acero corrugado B 400 S soldable, de diámetro 6-25 mm,
suministrado, cortado y elaborado, para estructuras de
hormigón.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 15,55 0,010 0,16
MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 0,010 0,24
PEAA.3ak kg Acero corru B 400 S ø6-25 0,50 1,000 0,50
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,82 0,050 0,04
% % Costes Directos Complementarios 0,94 2,000 0,02

Importe: 0,96

18 m de Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento
de tensión nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra
de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de
13,5 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 40,00 0,100 4,00
PIEC.8b m Cable cobre hal 1x1.5 450/750V 0,25 3,150 0,79
PIEC16ab m Tubo rigido PVC 13.5mm 30%acc 0,70 1,050 0,74
% % Costes Directos Complementarios 5,53 2,000 0,11

Importe: 5,64
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19 u de Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño
material y totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 15,55 0,080 1,24
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 40,00 0,170 6,80
PIED17baab u Intr  emp  cld media 4,65 1,000 4,65
PIED15baaa u Marco emp  1 elem cld media 1,13 1,000 1,13
% % Costes Directos Complementarios 13,82 2,000 0,28

Importe: 14,10

20 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría
0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 2,800 67,20
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 79,25 0,247 19,57
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 8,54 1,755 14,99
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,256 0,28

Importe: 102,04

21 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 1,150 27,60
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 79,45 0,219 17,40
PBRG.1gb t Grava caliza 20/40 lvd 10 km 7,99 1,310 10,47
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,16 0,675 5,51
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,205 0,23
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,50 1,150 2,88

Importe: 64,09

22 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 1,150 27,60
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 79,45 0,241 19,15
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 7,99 1,263 10,09
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,16 0,651 5,31
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,225 0,25
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,50 1,150 2,88

Importe: 65,28
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23 m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 160 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 1,766 42,38
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 79,45 0,322 25,58
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 7,99 1,216 9,72
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,16 0,627 5,12
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,225 0,25
MMMA21a h Hormigonera eléctrica 2,23 1,766 3,94

Importe: 86,99

24 m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 1,150 27,60
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 79,45 0,322 25,58
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 7,99 1,216 9,72
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,16 0,627 5,12
PBAA.1a m3 Agua 1,11 0,225 0,25
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,50 1,150 2,88

Importe: 71,15

25 t de Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 con árido grueso
porfídico para capa de rodadura confeccionada en planta
asfáltica móvil.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MMMA31d h Grupo electrógeno 20kva. 3,61 0,023 0,08
MMMA34c h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 36,20 0,022 0,80
MMMA44a h Planta asfáltica móvil 60-80tm/h 277,80 0,023 6,39
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 16,57 0,013 0,22
MOOA12a h Peón ordinario construcción 24,00 0,050 1,20
PBRA.1add t Arena 0/6 triturada lvd 30 km 9,41 0,325 3,06
PBRW.2b t Filler aportación 74,66 0,065 4,85
PNIB.9a t Betún asfáltico B40-50 181,41 0,050 9,07
%0200 % Medios auxiliares 25,67 2,000 0,51

Importe: 26,18

Coves de Vinromá, Agosto de 2008
Arquitecto

Jorge Gómez Meliá
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1 Acondicionamiento del terreno y derribo
1.1 Movimiento de tierras
1.1.1 Desbroce y limpieza

1.1.1.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según
NTE/ADE-1.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 24,00 0,24
MMMA35d 0,010 h Pala cargadora oruga 128cv 48,18 0,48
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,72 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,73 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,75

1.1.1.2 ECME.2b m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios
mecánicos.

MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 24,00 0,72
MMMA35d 0,030 h Pala cargadora oruga 128cv 48,18 1,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,17 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,21 0,07

Precio total por m3  .................................................. 2,28

1.1.2 Transportes
1.1.2.1 ECMT.1baaa m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete

de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con
retroexcavadora.

MMMA37a 0,022 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 36,00 0,79
MMMA10a 0,118 h Camión <10 tm 8 m3 17,66 2,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,87 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,93 0,09

Precio total por m3  .................................................. 3,02

1.2 Nivelación
1.2.1 Encachados

1.2.1.1 ECMR.6cc m3 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de
espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 24,00 0,48
PBRT.1cc 2,120 t Zahorra montera artificial 20 km 10,00 21,20
MMMA49d 0,020 h Motoniveladora 140cv 50,00 1,00
MMMA.3c 0,020 h Rodillo cpto autpro 10 tm 45,00 0,90
MMMA34b 0,020 h Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3 46,26 0,93
MMMA11a 0,020 h Camión cuba 10000 litros 35,00 0,70
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 25,21 0,76

3,000 % Costes indirectos 25,97 0,78

Precio total por m3  .................................................. 26,75

1.2.1.2 D02TA301 M3 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos,incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor
máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor modificado, según
NTE/ADZ-12. i/aporte de las mismas y p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,040 Hr Peón ordinario 13,65 0,55
A03CA005 0,028 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30… 51,03 1,43
A03CI010 0,012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 53,99 0,65
A03FB010 0,032 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 64,19 2,05
U04AP001 1,000 M3 Tierra 3,20 3,20
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,88 0,24

3,000 % Costes indirectos 8,12 0,24

Precio total por M3  .................................................. 8,36

1.2.2 Soleras
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1.2.2.1 ERSS.7a m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 15 cm.
reforzada con malla electrosoldada ME 15x15 a diámetro 6-6 B 500 S
colocado sobre terreno limpio y compactado a mano extendido mediante
reglado y acabado fratasado, incluso Junta de dilatacion realizada con
separador de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y altura 15 cm.
incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 16,57 4,14
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 14,70 3,68
PBPO.2bbbc 0,150 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 65,28 9,79
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 85,47 0,09
PEAM.3aa 1,000 m2 Mallazo ME 15x15 ø 6-6 2,60 2,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,30 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,71 0,62

Precio total por m2  .................................................. 21,33

1.2.2.2 ERSS10a ml Junta de dilatacion realizada con separador de poliestireno expandido de
2 cm. de espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado
según NTE/RSS-9.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 16,57 16,57
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 24,00 24,00
PNTS27ab 1,000 m2 Plancha EPS-I e20mm 1,13 1,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,70 0,83

3,000 % Costes indirectos 42,53 1,28

Precio total por ml  .................................................. 43,81

1.3 Demoliciones
1.3.1 EADF.1a m2 Demolición de tabique de ladrillo perforado, con retirada de escombros y

carga, incluyendo transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 24,00 24,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,00 0,48

3,000 % Costes indirectos 24,48 0,73

Precio total por m2  .................................................. 25,21

1.3.2 D40CO010 M2 M2. Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por
medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de
andamios.

U01AA010 0,500 Hr Peón especializado 13,75 6,88
U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 13,65 3,41
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,29 0,31

3,000 % Costes indirectos 10,60 0,32

Precio total por M2  .................................................. 10,92

1.3.3 D40CV115 Ud Ud. Desmontado de instalaciones eléctricas y luminarias vistas u ocultas
hasta superficie de 100m2, con retirada de escombros a pie de carga, y
p.p. de medios auxiliares.

U01FY630 16,000 Hr Oficial primera electricista 16,50 264,00
U01FY635 16,000 Hr Ayudante electricista 13,90 222,40
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 486,40 14,59

3,000 % Costes indirectos 500,99 15,03

Precio total por Ud  .................................................. 516,02

1.4 Pavimentación del vial
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1.4.1 UPCR.1aa m2 m2. Riego de adherencia e imprimación sobre subbase de calzada y
caminos de servicio,  con emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de
0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso extendido y
apisonado.

MOOA12a 0,032 h Peón ordinario construcción 24,00 0,77
PBRA.1abd 0,003 t Arena 0/3 triturada lvd 30 km 9,79 0,03
PNIB.2a 0,010 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 1,83 0,02
MMMA.6c 0,005 h Apisonadora tandem 11-12tm 45 cv 19,15 0,10
MMMA12b 0,002 h Camión cisterna bituminador 8m3 74,40 0,15
MMMA42a 0,003 h Repartidor gravilla remolcable 4,66 0,01
MMMA48a 0,003 h Tractor agrícola neumáticos 70cv 24,70 0,07
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,15 0,02

3,000 % Costes indirectos 1,17 0,04

Precio total por m2  .................................................. 1,21

1.4.2 UPCM.5c ud Capa de rodadura para una superficie inferior de 100 m2, realizada con
una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido grueso porfídico de 5
cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa y
compactación de la mezcla.

MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 24,00 2,88
PUVC15c 12,000 t Mezcla bituminosa S-12 26,18 314,16
MMMA.6b 0,220 h Apisonadora triciclo 12-13tm50cv 20,05 4,41
MMMA.6c 0,220 h Apisonadora tandem 11-12tm 45 cv 19,15 4,21
MMMA.6a 0,220 h Compactador neumático 120cv 25tm 38,17 8,40
MMMA43a 0,220 h Extendedor aglomerado 70cv oruga 81,66 17,97
MMMA41a 0,240 h Barredora mecánica autpro 20cv 4,68 1,12
MMMA10a 0,400 h Camión <10 tm 8 m3 17,66 7,06
%0200 2,000 % Medios auxiliares 360,21 7,20

3,000 % Costes indirectos 367,41 11,02

Precio total por ud  .................................................. 378,43
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2 Cimentaciones
2.1 Regularización
2.1.1 Hormigón de limpieza

2.1.1.1 ECSZ.2daab m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 16,57 0,83
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 14,70 1,47
PBPC.1eaa 0,110 m3 H 15 plástica tamaño máximo 40 IIa 76,15 8,38
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,68 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,89 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,22

2.1.2 Hormigón base de Calzada
2.1.2.1 ECSZ.2daabx m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia

plástica, tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 16,57 0,83
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 14,70 1,47
PBPC.1eaa 0,110 m3 H 15 plástica tamaño máximo 40 IIa 76,15 8,38
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,68 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,89 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,22

2.2 Superficiales
2.2.1 Zapatas

2.2.1.1 ECMZ.1cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte,
según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 24,00 3,60
MMMA37a 0,150 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 36,00 5,40
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,00 0,27

3,000 % Costes indirectos 9,27 0,28

Precio total por m3  .................................................. 9,55

2.2.1.2 ECMT.1baaa m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete
de carga máxima 10 t., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con
retroexcavadora.

MMMA37a 0,022 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 36,00 0,79
MMMA10a 0,118 h Camión <10 tm 8 m3 17,66 2,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,87 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,93 0,09

Precio total por m3  .................................................. 3,02

2.2.1.3 ECSC40dbab m3 Hormigón armado HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una
cuantía media de 15 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso encofrado,
medido el volumen teorico de proyecto

MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 16,57 13,26
MOOA11a 0,800 h Peón especializado construcción 14,70 11,76
PBPC.1kbb 1,050 m3 H 30 blanda tamaño máximo 20 IIa 104,70 109,94
MMMA26a 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,42 0,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 135,69 2,71
ECSZ.4abj 15,000 kg B 500 S corruø6-16 e/zap cua 1,08 16,20
EEEM.1a 0,500 m2 Encf mad p/zap-encp 4 us 36,32 18,16

3,000 % Costes indirectos 172,76 5,18

Precio total por m3  .................................................. 177,94

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Escalera y rampas
3.1 Hormigón armado
3.1.1 Muros, Escalera,Rampas

3.1.1.1 EEHL.3aabb m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa
de 15 cm de espesor con una cuantía media de 13 kg. de acero B 500 S,
con formación de peldaños,  encofrado, elaborado, vibrado, curado y
desencofrado, según EHE.

MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 16,57 132,56
MOOA12a 6,000 h Peón ordinario construcción 24,00 144,00
PBPO.2dbba 0,238 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 86,99 20,70
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,11 0,11
EEHW.1ab 16,000 kg Acero p/hormigón B 400 S ø6-25 0,96 15,36
EEEM11bba 2,050 m2 Encf mad losa incl p/rev au 26,35 54,02
MMMA26a 0,255 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,42 0,62
MMMA16cdc 0,228 h Grúa torre alt35m fle35m q1100kg 9,16 2,09
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 369,46 12,93

3,000 % Costes indirectos 382,39 11,47

Precio total por m2  .................................................. 393,86

3.1.1.2 EEHL.5abb m2 Losa inclinada para rampas realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa
de 15 cm de espesor con una cuantía media de 13 kg. de acero B 500 S,
encofrado, elaborado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 16,57 49,71
MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 24,00 10,80
PBPO.2dbba 0,158 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 86,99 13,74
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,11 0,11
EEHW.1aa 15,000 kg Acero p/hormigón B 400 S ø6-16 1,04 15,60
EEEM11bba 1,200 m2 Encf mad losa incl p/rev au 26,35 31,62
MMMA26a 0,195 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,42 0,47
MMMA16cdc 0,173 h Grúa torre alt35m fle35m q1100kg 9,16 1,58
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 123,63 4,33

3,000 % Costes indirectos 127,96 3,84

Precio total por m2  .................................................. 131,80

3.1.1.3 EEFH.3aa m2 Muro de fábrica de bloque de hormigón de 40x20x30 cm., recibidos con
mortero de cemento confeccionado en obra M-5a (1:6) y con senos
rellenos de hormigón armado con dos parrillas de redondos de diámetro
12 mm., dispuestos cada 20 cm., incluso replanteo, aplomado, nivelado,
corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado
del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes,
roturas, limpieza y revestimiento con mortero.

MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 16,57 18,23
MOOA11a 0,800 h Peón especializado construcción 14,70 11,76
PFFH29a 13,000 u Bloque p/muros armados 0,78 10,14
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto M-5a (1:6) man 102,04 10,20
PBPO.2dbbc 0,240 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 71,15 17,08
PEAA.3ab 8,600 kg Acero corru B 400 S ø8 0,50 4,30
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 71,71 1,43

3,000 % Costes indirectos 73,14 2,19

Precio total por m2  .................................................. 75,33

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.1.4 D05DF007 M2 M2. Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90
Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).

U01AA007 0,475 Hr Oficial primera 15,10 7,17
U01AA011 0,475 Hr Peón ordinario 13,65 6,48
U08AA002 1,650 Ml Semiv.Horm.Pret. 12 cm. 4/5 m 3,10 5,12
U08DA007 6,000 Ud Bovedilla cerámica 60x25x30 1,64 9,84
A02FA723 0,100 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 94,35 9,44
D05AC050 1,000 M2 ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS 2,96 2,96
U06GJ001 3,900 Kg Acero corrugado B 500-S prefor. 0,90 3,51
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 44,52 1,34

3,000 % Costes indirectos 45,86 1,38

Precio total por M2  .................................................. 47,24

3.2 Barandillas y pasamanos de acero
3.2.1 Acero

3.2.1.1 EFDB.1bacc m Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y
pilastras cada 2.5 m. de 20x40 mm., montantes de 30x30 mm. cada 10 cm.,
soldados a tope, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 16,57 24,86
MOOM.8a 1,700 h Oficial 1ª metal 14,89 25,31
PEAP.2i 3,040 kg Perfil rect 40x20x1.5 a galv 0,83 2,52
PEAP.6e 6,480 kg Perfil cua 30x30x1.5 a galv 0,82 5,31
PFDB33ae 2,300 kg Pletina a relaminado 20x3 mm 0,47 1,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,08 1,18

3,000 % Costes indirectos 60,26 1,81

Precio total por m  .................................................. 62,07

3.2.1.2 EFDB12aaa m Pasamanos metálico para escalera y rampas, colocadas a una altura de 70
cm y 110 cm, formado por tubo de diámetro 50 mm. galvanizado, con
extremos curvados y radio 100 mm. cada metro, incluso piezas
especiales, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 16,57 8,29
PFDB31bb 1,000 m Tubo acero galv ø50mm curv extre 12,02 12,02
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 20,31 0,81

3,000 % Costes indirectos 21,12 0,63

Precio total por m  .................................................. 21,75

3.2.1.3 EFVW.3a m2 Recibido de precerco de aluminio en cerramiento realizado con mortero
de cemento M-5a (1:6), incluso apertura y tapado de huecos para
colocación de garras y/o entregas, colocación y aplomado.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 16,57 5,80
MOOA10a 0,350 h Ayudante construcción 15,20 5,32
PBPM.1ea 0,020 m3 Mortero cto M-5a (1:6) man 102,04 2,04
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,16 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,42 0,40

Precio total por m2  .................................................. 13,82

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.1.4 EFVL90aa u Puerta de entrada abatible de dos hojas de 1.20 m. de ancho y 2.20 m. de
alto realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello
de calidad Ewaa-Euras, color natural, con zócalo intermedio y zócalo
inferior del mismo material, bisagras embutidas y cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento,
incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos,
patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

MOOM.8a 6,000 h Oficial 1ª metal 14,89 89,34
MOOM11a 0,500 h Especialista metal 13,30 6,65
PFVL40aa 1,000 u Puerta 2hj 150x210 Ag 310,00 310,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 405,99 8,12

3,000 % Costes indirectos 414,11 12,42

Precio total por u  .................................................. 426,53

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 Vallado exterior
4.1 Muro y valla

4.1.1 EEFH.3aa m2 Muro de fábrica de bloque de hormigón de 40x20x30 cm., recibidos con
mortero de cemento confeccionado en obra M-5a (1:6) y con senos
rellenos de hormigón armado con dos parrillas de redondos de diámetro
12 mm., dispuestos cada 20 cm., incluso replanteo, aplomado, nivelado,
corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado
del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes,
roturas, limpieza y revestimiento con mortero.

MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 16,57 18,23
MOOA11a 0,800 h Peón especializado construcción 14,70 11,76
PFFH29a 13,000 u Bloque p/muros armados 0,78 10,14
PBPM.1ea 0,100 m3 Mortero cto M-5a (1:6) man 102,04 10,20
PBPO.2dbbc 0,240 m3 H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 71,15 17,08
PEAA.3ab 8,600 kg Acero corru B 400 S ø8 0,50 4,30
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 71,71 1,43

3,000 % Costes indirectos 73,14 2,19

Precio total por m2  .................................................. 75,33

4.1.2 USLC.7daab m Cerca de 100 cm. de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250 cm.
de longitud y 100 cm. de altura, realizada con un bastidor formado por
perfiles de acero laminado L 40.4 mm. soldados a tope y mallazo
electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de 300x50 mm.,
soldado al bastidor, pintada y anclada con garras a zócalo de fábrica vista,
de 100+13 cm. de altura y 12 cm. de espesor, realizado con aparejo de
sogas de ladrillos cerámicos macizos de 25x12x5 cm., sentados con
mortero de cemento blanco y aparejados, rematado con una hilada a
sardinel de 13 cm. y con pilastras de 25x25x223 cm. dispuestas cada 3 m.,
todo el sobre zapata corrida de cimentación de 30x50 cm. de hormigón en
masa HM 15/B/40/IIa, incluso replanteos, excavación por medios
mecánicos, carga y transporte de tierras a vertedero, vertido y
compactado del hormigón, nivelación, aplomado y rejuntado de las
fábricas, recibido de los módulos de verja, desengrasado y pintado con
dos manos de esmalte sintético, parte proporcional de mermas,
despuntes y limpieza.

MOOA.8a 1,527 h Oficial 1ª construcción 16,57 25,30
MOOA11a 0,959 h Peón especializado construcción 14,70 14,10
MOOM11a 0,450 h Especialista metal 13,30 5,99
MOON.8a 0,090 h Oficial 1ª pintura 14,87 1,34
PULV.5b 0,783 m2 Mallazo verjas ø6 4,68 3,66
PEAP.8a 6,291 kg Perfil lmnd ángulos 20-200 mm 0,45 2,83
PEAW.2a 9,891 u Repercusión/kg est metálica 0,14 1,38
PRPP11cbb 0,068 l Esmalte alta r satin col 15,50 1,05
PBPO.2bbac 0,160 m3 H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa 64,09 10,25
MMMA37a 0,025 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 36,00 0,90
MMMA10a 0,008 h Camión <10 tm 8 m3 17,66 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 66,94 1,34

3,000 % Costes indirectos 68,28 2,05

Precio total por m  .................................................. 70,33

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.1.3 efp010 7 Pilastra de fábrica de 1 pie x 1 1/2 pies, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-40
(1:6). 

Descripción: Ejecución de pilastra de fábrica de 1 pie x 1 1/2 pies, de
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida
con mortero de cemento M-40 (1:6). Incluso p/p de enjarjes, mermas y
roturas, según NTE-FFL y NBE-FL-90. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de los ejes.
Marcado del perímetro. Colocación y aplomado de las miras en cada fila
de pilares. Marcado de hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de los plomos fijos en aristas. Colocación de los ladrillos a
restregón. Repaso de juntas. Protección frente a golpes, salpicaduras, etc.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.

Sin descomposición 29,59
3,000 % Costes indirectos 29,59 0,89

Precio total redondeado por 7  ..............................… 30,48

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 Instalaciones
5.1 Eléctricas
5.1.1 Instalación eléctrica y mecanismos

5.1.1.1 EIEL11cc m Tubo flexible corrugado simple de PVC de 20 mm de diámetro nominal
para empotrar, con un grado de protección mecánica 5 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, incluso cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 40,00 0,80
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 24,00 0,48
PIEC17cc 1,050 m Tubo flexible PVC 20mm 40%acc 0,34 0,36
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,64 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,67 0,05

Precio total redondeado por m  .............................… 1,72

5.1.1.2 EIEM11bcaa u Interruptor antivandálico empotrado de calidad media con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla, y visor luminoso y con marco, incluso
pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 15,55 1,24
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 40,00 6,80
PIED17bcaa 1,000 u Intr a-van emp c/visor cld media 29,92 29,92
PIED15bcaa 1,000 u Marco emp a-van 1 elem cld media 26,17 26,17
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 64,13 1,28

3,000 % Costes indirectos 65,41 1,96

Precio total redondeado por u  ..............................… 67,37

5.1.1.3 EIEM25aecb u Punto de luz de superficie sencillo, instalado con cable de cobre cero
halógenos monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750
V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo rígido
de PVC de 13.5 mm de diámetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad
media y lámpara de incandescencia de 60 W, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 40,00 3,20
PILA.1ae 1,000 u Lámp inca est clara 60W 30,00 30,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,20 0,66
EIEL.2aaab 25,000 m Lin Cu 0-hal monof 3x1.5 tb rig PVC 5,64 141,00
EIEM11baab 1,000 u Intr simple nor emp 14,10 14,10

3,000 % Costes indirectos 188,96 5,67

Precio total redondeado por u  ..............................… 194,63

5.1.1.4 EIEL.1caca m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750
V formada por 3 fases+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo
tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 15,55 1,24
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 40,00 6,80
PIEC.2ac 5,250 m Cable Cu rígido 450/750V 1x4 1,88 9,87
PIEC19cb 1,050 m Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc 0,90 0,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,86 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,24 0,58

Precio total redondeado por m  .............................… 19,82

5.2 Fontanería
5.2.1 Conductos

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.1.1 EIFC.8badb m Canalización oculta realizada con tubo de polietileno de media densidad
(PE80), color negro con bandas azules, de 16 atmósferas de presión de
trabajo, de 20 mm de diámetro interior y espesor de pared 2,30 mm,
suministrado en rollo de 100 m de longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada y comprobada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 16,57 4,14
MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 14,89 2,23
MOOF11a 0,150 h Especialista fontanería 13,30 2,00
PIFC.6badb 20,000 m Tubo de poliet PE 80 ø 20mm 16atm 30… 1,22 24,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,77 0,66

3,000 % Costes indirectos 33,43 1,00

Precio total redondeado por m  .............................… 34,43

5.2.1.2 EIFG.5bbb u Grifo sólo fría , convencional, calidad económica, de pared, acabado
cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación flexibles. Totalmente
instalado y comprobado.

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 14,89 14,89
PIFG.5bbb 1,000 u Grifo sólo fría o caliente p/lavadero 14,10 14,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,99 0,58

3,000 % Costes indirectos 29,57 0,89

Precio total redondeado por u  ..............................… 30,46

5.2.2 Instalación exterior
5.2.2.1 D36OG565 Ml Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=200 mm. apta para uso

alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de
piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo
de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y
terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente
colocada.

U01AA007 0,800 Hr Oficial primera 15,10 12,08
U01AA009 0,800 Hr Ayudante 14,05 11,24
U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,62
U37OG565 1,050 Ml Tub.polietil.AD200/10Atm 20,33 21,35
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 49,29 1,48

3,000 % Costes indirectos 50,77 1,52

Precio total redondeado por Ml  ............................… 52,29

5.2.2.2 D36QA005 Ud Ud. Boca de riego,de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución,
con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

U01AA502 2,000 Hr Cuadrilla B 35,03 70,06
U37QA001 1,000 Ud Boca riego "Madrid" D=40 84,89 84,89
U37PA902 1,000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 8,40 8,40
U37PA911 1,000 Ud Racor de latón para D=40 mm. 17,02 17,02
U37OG201 10,000 Ml Tubo polietileno D=1/2" 0,45 4,50
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 184,87 5,55

3,000 % Costes indirectos 190,42 5,71

Precio total redondeado por Ud  ............................… 196,13

Anejo de justificación de precios
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5.2.2.3 D25AP002 Ud Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o
centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón
rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente
montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

U01FY105 1,000 Hr Oficial 1ª fontanero 15,50 15,50
U01FY110 0,500 Hr Ayudante fontanero 13,70 6,85
U24AA002 1,000 Ud Contador de agua de 3/4" 52,58 52,58
U26AR003 2,000 Ud Llave de esfera 3/4" 4,30 8,60
U26AD002 1,000 Ud Válvula antirretorno 3/4" 4,48 4,48
U26GX001 1,000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 5,92 5,92
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 93,93 2,82

3,000 % Costes indirectos 96,75 2,90

Precio total redondeado por Ud  ............................… 99,65

5.2.2.4 D36PA020 Ud Ud. Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno de 25 mm.,
provista de cuadradillo de maniobra de 30x30, modelo BV-05-34 de
BELGICAST o similar, PN 25, DN = 20 mm., colocada en arqueta de
registro de 30x30 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y
probada.

U01AA501 2,100 Hr Cuadrilla A 35,98 75,56
U37PG020 1,000 Ud Llave de esfera 3/4" 30,05 30,05
A02AA510 0,104 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 96,26 10,01
A01JF006 0,079 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80 6,15
U10DA001 130,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 14,30
A01JF003 0,007 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 96,06 0,67
U05DA090 1,000 Ud Tapa y cerco fundic.30x30 28,00 28,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 164,74 4,94

3,000 % Costes indirectos 169,68 5,09

Precio total redondeado por Ud  ............................… 174,77

5.3 Saneamiento
5.3.1 D03DA004 Ud Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo

macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007 2,100 Hr Oficial primera 15,10 31,71
U01AA010 1,050 Hr Peón especializado 13,75 14,44
A02AA510 0,120 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 96,26 11,55
A01JF002 0,025 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 111,68 2,79
U05DA060 1,000 Ud Tapa H-A y cerco met 60x60x6 11,25 11,25
U10DA001 100,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 11,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 82,74 2,48

3,000 % Costes indirectos 85,22 2,56

Precio total redondeado por Ud  ............................… 87,78

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.2 D03DI003 Ud Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una
longitud de 15 m., a una profundidad media 1,20 m., en terreno flojo, con
rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo
de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con
tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007 2,550 Hr Oficial primera 15,10 38,51
U01AA011 8,600 Hr Peón ordinario 13,65 117,39
D02HF100 12,600 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.F 9,96 125,50
U02AK001 2,000 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 7,82
U05AA004 15,000 Ml Tubo horm. centrif. 25 cm. 7,40 111,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 400,22 12,01

3,000 % Costes indirectos 412,23 12,37

Precio total redondeado por Ud  ............................… 424,60

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 Revestimientos
6.1 Escaleras, rampas y alicatado interior
6.1.1 Gres

6.1.1.1 EPGS.ANTIJUNT m2 Pavimento realizado con baldosas de gres monococción antideslizante
31x31 cm, color y formato a elegir por la D.F., sobre capa de arena de 2
cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6),
incluso  parte proporcional de rodapie, rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza NTE/RSR-2.Colocado con junta. Precio
maximo adquisición pavimento 9,00 €/m2.

Sin descomposición 24,27
3,000 % Costes indirectos 24,27 0,73

Precio total redondeado por m2  ...........................… 25,00

6.1.1.2 EPGS.P4545R m2 Pavimento realizado con baldosa de gres porcelánico, de 45x45 cm., 1ª
calidad, tomado con cemento cola, incluso p.p. de rodapie, rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-2.
Precio maximo adquisición pavimento 6,00 €/m2.

Sin descomposición 21,36
3,000 % Costes indirectos 21,36 0,64

Precio total redondeado por m2  ...........................… 22,00

6.2 Pinturas en paramentos exteriores
6.2.1 Plásticas

6.2.1.1 ERPP.1bbba m2 Revestimiento de paramentos exteriores con  pintura al cemento
plastificado bicomponente para la impermeabilización de sótanos y
depósitos. Resistente a altas presiones, microporoso y no tóxico. Textura
tipo liso, acabado mate, de color blanco. Sobre paramentos verticales
exteriores de mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de la
superficie, mano de fondo y mano de acabado con brocha o rodillo,
incluso posterior humedecido, según NTE/RPP-23.

MOON.8a 0,230 h Oficial 1ª pintura 14,87 3,42
PRPP.1bbca 0,100 l Pint. prmto ext. cto lis mat bl 9,37 0,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,36 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,45 0,13

Precio total redondeado por m2  ...........................… 4,58

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 Varios
7.1 ENIW10cc u Rebosadero o gárgola de desagüe de 60x60 mm. de sección, con perfil de

hasta 30 cm. de longitud, colocado con un 5% de pendiente en terraza con
mortero de cemento hidrofugado M-5 (1:6), previa imprimación de
protección con emulsión bituminosa elástica, incluso mermas, ayudas de
albañilería y limpieza.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 16,57 8,29
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 14,70 7,35
PBTL.1ee 0,300 m Pfl cua hue 30x30 al lac bl 7,00 2,10
PNIB.4d 0,100 kg Emu bit n/io elas ED UNE 104-231 1,39 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,88 0,36

3,000 % Costes indirectos 18,24 0,55

Precio total redondeado por u  ..............................… 18,79

7.2 EISA.4b u Canaleta para recogida de pluviales fabricada por inyección de
polipropileno. De 130 mm de ancho y 75 mm de alto. Con rejilla de
polipropileno, adecuada para piscinas o duchas, de ancho igual a la
canaleta, de color arena o gris. Suministrada en tramos de 50 cm.
Conforme a la norma UNE EN 1253-I. Con tapas y salida extremidad
Ø40/50 mm. Incluso acometida a desagüe a red general. Con rejilla
incuida, fondo sin pendiente longitudinal.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 14,89 7,45
PISA.4a 1,000 u Canaleta PP c/ rejilla tipo piscina 200x160 30,62 30,62
PISC.1bd 1,500 m Tubo evacuación PVC s-B 40mm, 50% … 3,06 4,59
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,66 0,85

3,000 % Costes indirectos 43,51 1,31

Precio total redondeado por u  ..............................… 44,82

7.3 Ayudas albañileria general
7.4 Ayudas fontaneria
7.5 Ayudas a electricidad

7.6 EVA.RVIVI ud Panel informativo no reflectante de 100x20cm, sobre soporte tipo báculo
de 2 tubos de diámetro 50mm, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Sin descomposición 291,26
3,000 % Costes indirectos 291,26 8,74

Precio total redondeado por ud  ............................… 300,00

7.7 MUB07 u Partida alzada a justificar para instalación de juegos infantiles.

Sin descomposición 598,46
3,000 % Costes indirectos 598,46 17,95

Precio total redondeado por u  ..............................… 616,41

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 Seguridad y salud

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.- Movimiento de tierras

1.1.1.- Desbroce y limpieza

1.1.1.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.

Total m2  ......: 215,000 0,75 161,25

1.1.1.2 M3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos.

Total m3  ......: 215,000 2,28 490,20

Total subcapítulo 1.1.1.- Desbroce y limpieza: 651,45

1.1.2.- Transportes

1.1.2.1 M3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10
t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta
incluso carga con retroexcavadora.

Total m3  ......: 215,000 3,02 649,30

Total subcapítulo 1.1.2.- Transportes: 649,30

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 1.300,75

1.2.- Nivelación

1.2.1.- Encachados

1.2.1.1 M3 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con
grado de compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

Total m3  ......: 43,000 26,75 1.150,25

1.2.1.2 M3 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos,incluso compactación, con rodillo
autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con grado de compactación 95%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. i/aporte de las mismas y p.p. de costes
indirectos.

Total M3  ......: 150,000 8,36 1.254,00

Total subcapítulo 1.2.1.- Encachados: 2.404,25

1.2.2.- Soleras

1.2.2.1 M2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 15 cm. reforzada con malla
electrosoldada ME 15x15 a diámetro 6-6 B 500 S colocado sobre terreno limpio y compactado
a mano extendido mediante reglado y acabado fratasado, incluso Junta de dilatacion
realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y altura 15 cm.
incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

Total m2  ......: 25,000 21,33 533,25

1.2.2.2 Ml Junta de dilatacion realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y
altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

Total ml  ......: 12,000 43,81 525,72

Total subcapítulo 1.2.2.- Soleras: 1.058,97

Total subcapítulo 1.2.- Nivelación: 3.463,22

1.3.- Demoliciones

1.3.1 M2 Demolición de tabique de ladrillo perforado, con retirada de escombros y carga, incluyendo
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Total m2  ......: 8,000 25,21 201,68

1.3.2 M2 M2. Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales,
i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.

Total M2  ......: 59,560 10,92 650,40

1.3.3 Ud Ud. Desmontado de instalaciones eléctricas y luminarias vistas u ocultas hasta superficie de
100m2, con retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de medios auxiliares.

Total Ud  ......: 1,000 516,02 516,02

Total subcapítulo 1.3.- Demoliciones: 1.368,10

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno y derribo
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.4.- Pavimentación del vial

1.4.1 M2 m2. Riego de adherencia e imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, 
con emulsión aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido
calizo, incluso extendido y apisonado.

Total m2  ......: 69,150 1,21 83,67

1.4.2 Ud Capa de rodadura para una superficie inferior de 100 m2, realizada con una mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12 y árido grueso porfídico de 5 cm. de espesor una vez
apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.

Total ud  ......: 2,000 378,43 756,86

Total subcapítulo 1.4.- Pavimentación del vial: 840,53

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno y derribo : 6.972,60

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno y derribo
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- Regularización

2.1.1.- Hormigón de limpieza

2.1.1.1 M2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.

Total m2  ......: 100,000 11,22 1.122,00

Total subcapítulo 2.1.1.- Hormigón de limpieza: 1.122,00

2.1.2.- Hormigón base de Calzada

2.1.2.1 M2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa preparado , de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.

Total m2  ......: 69,150 11,22 775,86

Total subcapítulo 2.1.2.- Hormigón base de Calzada: 775,86

Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 1.897,86

2.2.- Superficiales

2.2.1.- Zapatas

2.2.1.1 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Total m3  ......: 9,230 9,55 88,15

2.2.1.2 M3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10
t., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta
incluso carga con retroexcavadora.

Total m3  ......: 9,230 3,02 27,87

2.2.1.3 M3 Hormigón armado HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de
15 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado
del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto

Total m3  ......: 9,230 177,94 1.642,39

Total subcapítulo 2.2.1.- Zapatas: 1.758,41

Total subcapítulo 2.2.- Superficiales: 1.758,41

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 3.656,27

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- Hormigón armado

3.1.1.- Muros, Escalera,Rampas

3.1.1.1 M2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa de 15 cm de
espesor con una cuantía media de 13 kg. de acero B 500 S, con formación de peldaños, 
encofrado, elaborado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.

Total m2  ......: 12,500 393,86 4.923,25

3.1.1.2 M2 Losa inclinada para rampas realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa de 15 cm de
espesor con una cuantía media de 13 kg. de acero B 500 S, encofrado, elaborado, vibrado,
curado y desencofrado, según EHE.

Total m2  ......: 29,000 131,80 3.822,20

3.1.1.3 M2 Muro de fábrica de bloque de hormigón de 40x20x30 cm., recibidos con mortero de cemento
confeccionado en obra M-5a (1:6) y con senos rellenos de hormigón armado con dos parrillas
de redondos de diámetro 12 mm., dispuestos cada 20 cm., incluso replanteo, aplomado,
nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del
hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas, limpieza y
revestimiento con mortero.

Total m2  ......: 30,000 75,33 2.259,90

3.1.1.4 M2 M2. Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas
70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/
IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de
zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90 Kg/m2.),
conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según
EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).

Total M2  ......: 6,500 47,24 307,06

Total subcapítulo 3.1.1.- Muros, Escalera,Rampas: 11.312,41

Total subcapítulo 3.1.- Hormigón armado: 11.312,41

3.2.- Barandillas y pasamanos de acero

3.2.1.- Acero

3.2.1.1 M Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de acero
galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y pilastras cada 2.5 m. de
20x40 mm., montantes de 30x30 mm. cada 10 cm., soldados a tope, incluso piezas
especiales, según NTE/FDB-3.

Total m  ......: 28,860 62,07 1.791,34

3.2.1.2 M Pasamanos metálico para escalera y rampas, colocadas a una altura de 70 cm y 110 cm,
formado por tubo de diámetro 50 mm. galvanizado, con extremos curvados y radio 100 mm.
cada metro, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

Total m  ......: 86,580 21,75 1.883,12

3.2.1.3 M2 Recibido de precerco de aluminio en cerramiento realizado con mortero de cemento M-5a
(1:6), incluso apertura y tapado de huecos para colocación de garras y/o entregas,
colocación y aplomado.

Total m2  ......: 1,000 13,82 13,82

3.2.1.4 U Puerta de entrada abatible de dos hojas de 1.20 m. de ancho y 2.20 m. de alto realizada con
perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras, color natural,
con zócalo intermedio y zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y cerradura
con caja zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sellado de uniones y limpieza según NTE/FCL-16.

Total u  ......: 1,000 426,53 426,53

Total subcapítulo 3.2.1.- Acero: 4.114,81

Total subcapítulo 3.2.- Barandillas y pasamanos de acero: 4.114,81

Total presupuesto parcial nº 3 Escalera y rampas : 15.427,22

Presupuesto parcial nº 3 Escalera y rampas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- Muro y valla

4.1.1 M2 Muro de fábrica de bloque de hormigón de 40x20x30 cm., recibidos con mortero de cemento
confeccionado en obra M-5a (1:6) y con senos rellenos de hormigón armado con dos parrillas
de redondos de diámetro 12 mm., dispuestos cada 20 cm., incluso replanteo, aplomado,
nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del
hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas, limpieza y
revestimiento con mortero.

Total m2  ......: 30,000 75,33 2.259,90

4.1.2 M Cerca de 100 cm. de altura, con verja enmarcada, en módulos de 250 cm. de longitud y 100
cm. de altura, realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 40.4 mm.
soldados a tope y mallazo electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de
300x50 mm., soldado al bastidor, pintada y anclada con garras a zócalo de fábrica vista, de
100+13 cm. de altura y 12 cm. de espesor, realizado con aparejo de sogas de ladrillos
cerámicos macizos de 25x12x5 cm., sentados con mortero de cemento blanco y aparejados,
rematado con una hilada a sardinel de 13 cm. y con pilastras de 25x25x223 cm. dispuestas
cada 3 m., todo el sobre zapata corrida de cimentación de 30x50 cm. de hormigón en masa
HM 15/B/40/IIa, incluso replanteos, excavación por medios mecánicos, carga y transporte de
tierras a vertedero, vertido y compactado del hormigón, nivelación, aplomado y rejuntado de
las fábricas, recibido de los módulos de verja, desengrasado y pintado con dos manos de
esmalte sintético, parte proporcional de mermas, despuntes y limpieza.

Total m  ......: 25,000 70,33 1.758,25

4.1.3 7 Pilastra de fábrica de 1 pie x 1 1/2 pies, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-40 (1:6). 

Descripción: Ejecución de pilastra de fábrica de 1 pie x 1 1/2 pies, de ladrillo cerámico
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-40 (1:6).
Incluso p/p de enjarjes, mermas y roturas, según NTE-FFL y NBE-FL-90. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de los ejes. Marcado del perímetro. Colocación
y aplomado de las miras en cada fila de pilares. Marcado de hiladas en las miras. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de los plomos fijos en aristas. Colocación de los ladrillos a
restregón. Repaso de juntas. Protección frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.

Total 7  ......: 7,000 30,48 213,36

Total subcapítulo 4.1.- Muro y valla: 4.231,51

Total presupuesto parcial nº 4 Vallado exterior : 4.231,51

Presupuesto parcial nº 4 Vallado exterior
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- Eléctricas

5.1.1.- Instalación eléctrica y mecanismos

5.1.1.1 M Tubo flexible corrugado simple de PVC de 20 mm de diámetro nominal para empotrar, con un
grado de protección mecánica 5 y con un incremento sobre el precio del tubo del 40% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas
de albañileria, incluso cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m  ......: 20,000 1,72 34,40

5.1.1.2 U Interruptor antivandálico empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V
con tecla, y visor luminoso y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 67,37 67,37

5.1.1.3 U Punto de luz de superficie sencillo, instalado con cable de cobre cero halógenos monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5
mm2 de sección, bajo tubo rígido de PVC de 13.5 mm de diámetro, incluso interruptor
10A/250A de calidad media y lámpara de incandescencia de 60 W, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 5,000 194,63 973,15

5.1.1.4 M Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 3
fases+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 20mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m  ......: 20,000 19,82 396,40

Total subcapítulo 5.1.1.- Instalación eléctrica y mecanismos: 1.471,32

Total subcapítulo 5.1.- Eléctricas: 1.471,32

5.2.- Fontanería

5.2.1.- Conductos

5.2.1.1 M Canalización oculta realizada con tubo de polietileno de media densidad (PE80), color negro
con bandas azules, de 16 atmósferas de presión de trabajo, de 20 mm de diámetro interior y
espesor de pared 2,30 mm, suministrado en rollo de 100 m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada y comprobada.

Total m  ......: 20,000 34,43 688,60

5.2.1.2 U Grifo sólo fría , convencional, calidad económica, de pared, acabado cromado, caño central
fijo y enlaces de alimentación flexibles. Totalmente instalado y comprobado.

Total u  ......: 2,000 30,46 60,92

Total subcapítulo 5.2.1.- Conductos: 749,52

5.2.2.- Instalación exterior

5.2.2.1 Ml Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=200 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de
15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

Total Ml  ......: 9,000 52,29 470,61

5.2.2.2 Ud Ud. Boca de riego,de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de
polietileno de 1/2" de diámetro.

Total Ud  ......: 3,000 196,13 588,39

5.2.2.3 Ud Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o centralización,
incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y
piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

Total Ud  ......: 1,000 99,65 99,65

Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.2.2.4 Ud Ud. Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno de 25 mm., provista de cuadradillo
de maniobra de 30x30, modelo BV-05-34 de BELGICAST o similar, PN 25, DN = 20 mm.,
colocada en arqueta de registro de 30x30 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, i/ excavación
y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Total Ud  ......: 1,000 174,77 174,77

Total subcapítulo 5.2.2.- Instalación exterior: 1.333,42

Total subcapítulo 5.2.- Fontanería: 2.082,94

5.3.- Saneamiento

5.3.1 Ud Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en
su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según
CTE/DB-HS 5.

Total Ud  ......: 1,000 87,78 87,78

5.3.2 Ud Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m., a
una profundidad media 1,20 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de
compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Total Ud  ......: 1,000 424,60 424,60

Total subcapítulo 5.3.- Saneamiento: 512,38

Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 4.066,64

Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.- Escaleras, rampas y alicatado interior

6.1.1.- Gres

6.1.1.1 M2 Pavimento realizado con baldosas de gres monococción antideslizante 31x31 cm, color y
formato a elegir por la D.F., sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso  parte proporcional de rodapie, rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza NTE/RSR-2.Colocado con junta. Precio
maximo adquisición pavimento 9,00 €/m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,07 23,070paviemnto gres rustico con

junta
23,070 23,070

Total m2  ......: 23,070 25,00 576,75

6.1.1.2 M2 Pavimento realizado con baldosa de gres porcelánico, de 45x45 cm., 1ª calidad, tomado con
cemento cola, incluso p.p. de rodapie, rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-2. Precio maximo adquisición pavimento 6,00 €/m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 59,56 59,560pavimento total

59,560 59,560

Total m2  ......: 59,560 22,00 1.310,32

Total subcapítulo 6.1.1.- Gres: 1.887,07

Total subcapítulo 6.1.- Escaleras, rampas y alicatado interior: 1.887,07

6.2.- Pinturas en paramentos exteriores

6.2.1.- Plásticas

6.2.1.1 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con  pintura al cemento plastificado bicomponente
para la impermeabilización de sótanos y depósitos. Resistente a altas presiones,
microporoso y no tóxico. Textura tipo liso, acabado mate, de color blanco. Sobre paramentos
verticales exteriores de mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie, mano
de fondo y mano de acabado con brocha o rodillo, incluso posterior humedecido, según
NTE/RPP-23.

Total m2  ......: 60,000 4,58 274,80

Total subcapítulo 6.2.1.- Plásticas: 274,80

Total subcapítulo 6.2.- Pinturas en paramentos exteriores: 274,80

Total presupuesto parcial nº 6 Revestimientos : 2.161,87

Presupuesto parcial nº 6 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 U Rebosadero o gárgola de desagüe de 60x60 mm. de sección, con perfil de hasta 30 cm. de
longitud, colocado con un 5% de pendiente en terraza con mortero de cemento hidrofugado
M-5 (1:6), previa imprimación de protección con emulsión bituminosa elástica, incluso
mermas, ayudas de albañilería y limpieza.

Total u  ......: 1,000 18,79 18,79

7.2 U Canaleta para recogida de pluviales fabricada por inyección de polipropileno. De 130 mm de
ancho y 75 mm de alto. Con rejilla de polipropileno, adecuada para piscinas o duchas, de
ancho igual a la canaleta, de color arena o gris. Suministrada en tramos de 50 cm. Conforme
a la norma UNE EN 1253-I. Con tapas y salida extremidad Ø40/50 mm. Incluso acometida a
desagüe a red general. Con rejilla incuida, fondo sin pendiente longitudinal.

Total u  ......: 8,000 44,82 358,56
7.3.- Ayudas albañileria general

Total subcapítulo 7.3.- Ayudas albañileria general: 1.500,00

7.4.- Ayudas fontaneria

Total subcapítulo 7.4.- Ayudas fontaneria: 800,00

7.5.- Ayudas a electricidad

Total subcapítulo 7.5.- Ayudas a electricidad: 1.000,00

7.6 Ud Panel informativo no reflectante de 100x20cm, sobre soporte tipo báculo de 2 tubos de
diámetro 50mm, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Total ud  ......: 1,000 300,00 300,00

7.7 U Partida alzada a justificar para instalación de juegos infantiles.

Total u  ......: 1,000 616,41 616,41

Total presupuesto parcial nº 7 Varios : 4.593,76

Presupuesto parcial nº 7 Varios
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Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud : 540,00

Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
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1 Acondicionamiento del terreno y derribo
1.1 Movimiento de tierras
1.1.1 Desbroce y limpieza .............................................… 651,45
1.1.2 Transportes .....................................................… 649,30

Total 1.1 Movimiento de tierras ..........: 1.300,75
1.2 Nivelación
1.2.1 Encachados ......................................................… 2.404,25
1.2.2 Soleras .........................................................… 1.058,97

Total 1.2 Nivelación ..........: 3.463,22
1.3 Demoliciones ......................................................… 1.368,10
1.4 Pavimentación del vial ............................................… 840,53

Total 1 Acondicionamiento del terreno y derribo ..........: 6.972,60
2 Cimentaciones

2.1 Regularización
2.1.1 Hormigón de limpieza ............................................… 1.122,00
2.1.2 Hormigón base de Calzada ........................................… 775,86

Total 2.1 Regularización ..........: 1.897,86
2.2 Superficiales
2.2.1 Zapatas .........................................................… 1.758,41

Total 2.2 Superficiales ..........: 1.758,41

Total 2 Cimentaciones ..........: 3.656,27
3 Escalera y rampas

3.1 Hormigón armado
3.1.1 Muros, Escalera,Rampas ..........................................… 11.312,41

Total 3.1 Hormigón armado ..........: 11.312,41
3.2 Barandillas y pasamanos de acero
3.2.1 Acero ...........................................................… 4.114,81

Total 3.2 Barandillas y pasamanos de acero ..........: 4.114,81

Total 3 Escalera y rampas ..........: 15.427,22
4 Vallado exterior

4.1 Muro y valla ......................................................… 4.231,51

Total 4 Vallado exterior ..........: 4.231,51
5 Instalaciones

5.1 Eléctricas
5.1.1 Instalación eléctrica y mecanismos ..............................… 1.471,32

Total 5.1 Eléctricas ..........: 1.471,32
5.2 Fontanería
5.2.1 Conductos .......................................................… 749,52
5.2.2 Instalación exterior ............................................… 1.333,42

Total 5.2 Fontanería ..........: 2.082,94
5.3 Saneamiento .......................................................… 512,38

Total 5 Instalaciones ..........: 4.066,64
6 Revestimientos

6.1 Escaleras, rampas y alicatado interior
6.1.1 Gres ............................................................… 1.887,07

Total 6.1 Escaleras, rampas y alicatado interior ..........: 1.887,07
6.2 Pinturas en paramentos exteriores
6.2.1 Plásticas .......................................................… 274,80

Total 6.2 Pinturas en paramentos exteriores ..........: 274,80

Total 6 Revestimientos ..........: 2.161,87
7 Varios

7.3 Ayudas albañileria general ........................................… 1.500,00
7.4 Ayudas fontaneria .................................................… 800,00
7.5 Ayudas a electricidad .............................................… 1.000,00

Total 7 Varios ..........: 4.593,76
8 Seguridad y salud .......................................................… 540,00

Presupuesto de ejecución material 41.649,87
5% de gastos generales 2.082,49
6% de beneficio industrial 2.498,99

Suma 46.231,35
16% IVA 7.397,02

Presupuesto de ejecución por contrata 53.628,37

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Coves de Vinromá, Agosto de 2008
Arquitecto

Jorge Gómez Meliá

Proyecto: Patio
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